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PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO

CENTRO
“GRUQB“ERT““E AMPLIAMENTO CENTRO AGROALIMENTARE ROMA
bl Via Tenuta del Cavaliere, 1
il futuro b aoerto Guidonia Montecelio (RM)

STIMA DEI COSTI DELLA SICUREZZA

Secondo i dettami del Titolo IV, Capo I, 'Allegato XV punto 4 del D.Lgs. n.81/2008, i costi della
sicurezza sono stati quantificati, per tutta la durata delle lavorazioni previste e sono compresi i costi
degli apprestamenti, dell’impianto elettrico di cantiere e di protezione alle scariche atmosferiche, i
mezzi e i servizi di protezione collettiva i dispositivi di protezione individuali per le lavorazioni
interferenti e per delle misure di coordinamento relative alluso comune di apprestamenti,
attrezzature, infrastrutture, mezzi e servizi di protezione collettiva e procedure verificate e attuate
dal CSE durante le lavorazioni.

La stima dei costi della sicurezza & stata determinata sulla base del documento “Tariffa dei prezzi
per le opere pubbliche edili ed impiantistiche del Lazio - Edizione 2023" Parte S costi della
sicurezza, approvata dalla Giunta Regionale con la Deliberazione n. 101/2023 pubblicata sul
Bollettino Ufficiale della Regione Lazio del 20 aprile 2023, n. 32 — Ordinario.

La stima dei costi & stata determinata analiticamente, per singole voci calcolate considerando il loro
costo di utilizzo che comprende anche I'ammortamento.

I costi della sicurezza cosi individuati, sono compresi nell'importo totale dei lavori, ed
individuano la parte del costo dell'opera da non assoggettare a ribasso nelle offerte delle
imprese esecutrici.

In relazione ai lavori affidati in subappalto, ove gli apprestamenti, gli impianti e le altre attivita di cui
al punto 4 dell'allegato XV del D. Lgs.81/08 e successive modifiche siano effettuati dalle imprese
esecutrici, 'impresa affidataria corrisponde a esse senza alcun ribasso i relativi costi della Sicurezza.
Non rientrano, chiaramente, nei costi della sicurezza gli oneri dellimpresa connessi agli
adempimenti del Titolo | del D.Lgs. n.81/2008 quali la formazione e [linformazione dei
lavoratori, la sorveglianza sanitaria, la redazione del POS, i DPI non rientranti nelle
lavorazioni tra loro interferenti, tutti gli oneri della sicurezza non intesi costi che sono a
carico del datore di lavoro.

Il DL liquida I'importo relativo ai costi della sicurezza previsti in base allo stato di avanzamento lavori
o quanto previsto nel Capitolato Speciale di Appalto, previa approvazione da parte del coordinatore

per I'esecuzione dei lavori quando previsto.
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Num.ord DIMENSIONI IMPORTI
TARi FFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO
LAVORI A MISURA
Accantieramento (SpCat 1)
1/1 Cancello di cantiere a 2 battenti realizzato con pannelli ciechi in acciaio
S01.01.001.1 |zincato, comprensivo di piantane laterali in tubolari zincati damurare a
8.a terra, campate da.cm 200 x 200 h. Montaggio, smontaggio e nolo primo|
mese o frazione.
Cancelli di ingresso/uscitaal cantiere (4 x 2 m) 3,00 2,00 4,000 24,00
SOMMANO m? 24,00 26,22 629,28
2/2 Cancello di cantiere a 2 battenti realizzato con pannelli ciechi in acciaio
S01.01.001.1 |zincato, comprensivo di piantane laterali in tubolari zincati damurare a
8b terra, campate da cm 200 x 200 h. Nolo per ogni mese successivo o
frazione.
Vedi voce n® 1 [m2 24.00] 27,000 648,00
SOMMANO n 648,00 6,44 4°173,12]
3/3 Elemento prefabbricato monoblocco per uso spogliatoio, refettorio,
S01.01.002.0 |dormitorio, uffici; con pannelli di tamponatura strutturali, tetto in
la lamiera grecata zincata, soffitto in doghe ... di alimentazione e di
scarico (esclusi gli arredi). Montaggio, smontaggio e nolo primo mese o
frazione (esclusi arredi).
Baracca Spogliatoio (2.7 x 7.15 m) 2 per arealogistica 4,00 2,70 7,150 1,000 77,22
Baracca Refettorio (7 x 5 m) 1 per arealogistica 2,00 5,00 7,000 1,000 70,00
BaraccaDL (5 x 2.4 m) 1 per arealogistica 2,00 2,40 5,000 1,000 24,00
Baracca CSE (5 x 2.4 m) 1 per arealogistica 2,00 2,40 5,000 1,000 24,00
Baracca Impresa affidataria (5 x 2.4 m) 1 per arealogistica 2,00 2,40 5,000 1,000 24,00
Baracca Impresa sub-affidataria (5 x 2.4 m) 1 per arealogistica 2,00 2,40 5,000 1,000 24,00
Baracca Guardiola (5 x 2.4 m) 1 per ogni ingresso/ uscita 3,00 2,40 5,000 1,000 36,00
SOMMANO m? 279,22 93,02 25'973,04
4/4 Elemento prefabbricato monoblocco per uso spogliatoio, refettorio,
S01.01.002.0 |dormitorio, uffici; con pannelli di tamponatura strutturali, tetto in
1b lamiera grecata zincata, soffitto in doghe ... lelinee di alimentazione e
di scarico (esclusi gli arredi). Nolo per ogni mese successivo o frazione
(esclusi arredi).
Vedi vocen® 3[m?2279.22] 27,000f 7'538,94
SOMMANO n 7'538,94 3,78 28'497,19
5/5 Predisposizione di locale ad uso spogliatoio con armadietti doppi e
S01.01.002.0 | sedili, minimo 5 posti. Montaggio, smontaggio e nolo primo mese o
4a frazione.
Predisposizione ad uso spogliatorio ipotizzando 50 Maestranze 50,00 1,000 50,00
SOMMANO addetto 50,00 51,26 2'563,00
6/6 Predisposizione di locale ad uso spogliatoio con armadietti doppi e
S01.01.002.0 | sedili, minimo 5 posti. Nolo per ogni mese successivo o frazione.
4b Vedi voce n° 5 [addetto 50.00] 27,000/ 1°350,00
SOMMANO addetto 1"350,00 1,68 2'268,00
717 Predisposizione di locale ad uso refettorio provvisto di tavoli e sedie,
S01.01.002.0 |minimo 5 posti. Montaggio, smontaggio e nolo primo mese o frazione.
5a Predisposizione ad uso refettorio ipotizzando 50 maestranze 50,00 1,000 50,00
SOMMANO addetto 50,00 14,04 702,00
A RIPORTARE 64°805,63

COMMITTENTE: C.A.R. Centro Agroalimentare di Roma
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Num.ord DIMENSIONI IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 64805,63
8/8 Predisposizione di locale ad uso refettorio provvisto di tavoli e sedie,
S01.01.002.0 |[minimo 5 posti. Nolo per ogni mese successivo o frazione.
5.b Vedi voce n° 7 [addetto 50.00] 27,000, 1°350,00
SOMMANO addetto 1"350,00 1,40 1'890,00
9/9 Scaldavivande installato in locale attrezzato massimo 10 posti vivande.
S01.01.002.0 |Montaggio, smontaggio e nolo primo mese o frazione.
6.a ipotizzati 4 scaldavivande (2 per refettorio) 4,00 1,000 4,00
SOMMANO cad 4,00 18,28 73,12
10/10 Scaldavivande installato in local e attrezzato massimo 10 posti vivande.
S01.01.002.0 |Nolo per ogni mese successivo o frazione.
6.b Vedi voce n°® 9 [cad 4.00] 27,000 108,00
SOMMANO cad 108,00 9,66 1'043,28
11/11 Forno amicroonde da | 30, potenza W 900, installato in refettorio, per
S01.01.002.0 |[massimo 5 lavoratori. Nolo per ogni mese o frazione.
7 Stimati 10 microonde per 50 addetti ai lavori 50,00 28,000  1°400,00
SOMMANO cad 1°400,00 4,08 57712,00
12/12 Costo di esercizio del servizio refettorio con puliziagiornalieraed
S01.01.002.0 |esercizio scaldavivande o forno a microonde per 25 giorni a mese fino
9 a20 posti (personale, energia, manutenzione).
Stimati per 50 persone per 40 mesi 2,50 28,000 70,00
SOMMANO mese 70,00 776,61 54°362,70
13/13 Predisposizione di locale uso ufficio, provvisto di scrivaniacon
S01.01.002.1 |cassettiera, poltroncina, due sedie, armadi, tavolino, armadietto doppio,
0.a lampada da tavolo. Montaggio, smontaggio e nolo primo mese o
frazione.
Predisposizione per i locali DL, CSE, Impresa Affidatariae Impresa
Sub-affidataria 10,00 1,000 10,00
SOMMANO addetto 10,00 141,76 1'417,60
14/14 Predisposizione di locale uso ufficio, provvisto di scrivaniacon
S01.01.002.1 |cassettiera, poltroncina, due sedie, armadi, tavolino, armadietto doppio,
0.b lampada da tavolo. Nolo per ogni mese successivo o frazione.
Vedi voce n° 13 [addetto 10.00] 27,000 270,00
SOMMANO addetto 270,00 13,21 3566,70
15/15 Ventilconvettore elettrico dakW 1,2 posato a parete per riscaldamento
S01.01.002.1 [ambienti sino am?2 25 compreso allacciamento all'impianto elettrico
4a esistente. Montaggio, smontaggio e nolo primo mese o frazione.
Considerato un ventilconvettore per tutte le baracche 19,00 1,000 19,00
SOMMANO cad 19,00 61,87 1'175,53
16/ 16 Ventilconvettore elettrico dakW 1,2 posato a parete per riscaldamento
S01.01.002.1 [ambienti sino am?2 25 compreso allacciamento all'impianto elettrico
4b esistente. Nolo per ogni mese successivo o frazione.
Vedi voce n°® 15 [cad 19.00] 15,000 285,00
SOMMANO cad 285,00 6,82 17943,70
17/17 Riscaldamento elettrico con ventilconvettore. Costo del consumo
A RIPORTARE 1357990,26

COMMITTENTE: C.A.R. Centro Agroalimentare di Roma



pag. 4

Num.ord DIMENSIONI IMPORTI
TARi FFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 1357990,26
S01.01.002.1 |elettrico per mese o frazione.
5 Vedi voce n° 3 [m? 279.22] 20,000, 5584,40
SOMMANO m? 5584,40 4,73 26'414,21
18/18 Manutenzione e puliziadi aloggiamenti, baraccamenti e servizi. Costo
S01.01.002.1 |mensile.
6 Vedi voce n° 3 [m? 279.22] 2,00 28,000, 15'636,32
SOMMANO m? 157636,32 17,63 275°668,32
19/19 Box di decontaminazione atre vani specifici per uso in cantiere di
S01.01.002.1 |bonifica amianto, formato da due locali spogliatoio a5 posti con
7a armadietti, divisi dalocale contenente doccia ... lizzo del box di
decontaminazione (dimensioni cm 242 x 609 x 240 h). Montaggio,
smontaggio e nolo primo mese o frazione.
2 Box di decontaminazioni 2,00 1,000 2,00
SOMMANO cad 2,00] 154352 3°087,04
20/ 20 Box di decontaminazione atre vani specifici per uso in cantiere di
S01.01.002.1 |bonifica amianto, formato da due locali spogliatoio a5 posti con
7.b armadietti, divisi dalocale contenente doccia... per I’ utilizzo del box di
decontaminazione (dimensioni cm 242 x 609 x 240 h). Nolo per ogni
mese successivo o frazione.
Vedi voce n° 19 [cad 2.00] 27,000 54,00
SOMMANO cad 54,00 83,40 47503,60
21/21 Elemento prefabbricato contenente tre wc avaso o alaturca, tre piatti
S01.01.002.2 |doccia, due lavandini a canale atre rubinetti cadauno, boyler e
0.a riscaldamento, collegamento afognaturaes ... i cantiere (dimensioni cm
240 x 615 x 240 h), massimo 30 lavoratori. Montaggio, smontaggio e
nolo primo mese o frazione.
2 Box WC nelle aree di Logistica 2,00 1,000 2,00
SOMMANO cad 2,00 607,55 1'215,10
22122 Elemento prefabbricato contenente tre wc avaso o allaturca, tre piatti
S01.01.002.2 |doccia, due lavandini a canale atre rubinetti cadauno, boyler e
0b riscaldamento, collegamento afognaturaes ... lettricadi cantiere
(dimensioni cm 240 x 615 x 240 h), massimo 30 lavoratori. Nolo per
ogni mese successivo o frazione.
2 Box WC nellearee di Logistica 2,00 27,000 54,00
SOMMANO cad 54,00 124,53 6724,62
23/23 Mezzi detergenti e per asciugarsi costituiti da dispenser in plastica per il
S01.01.002.2 |sapone (ml 500) e dispenser per tovaglioli di cartaarotolo (n° 400).
la Consumo presunto dieci tovaglioli eml 5 al giorno per addetto.
Dispenser per tovaglioli: montaggio, smontaggio e nolo primo mese o
frazione
2 dispenser per i locali WC nelle aree di logistica 2,00 1,000 2,00
SOMMANO cad 2,00 5,69 11,38
24124 Mezzi detergenti e per asciugarsi costituiti da dispenser in plastica per il
S01.01.002.2 |sapone (ml 500) e dispenser per tovaglioli di cartaarotolo (n° 400).
1b Consumo presunto dieci tovaglioli eml 5 al giorno per addetto.
Dispenser per tovaglioli: nolo per ogni mese successivo o frazione.
Vedi voce n° 23 [cad 2.00] 27,000 54,00
SOMMANO cad 54,00 0,64 34,56
A RIPORTARE 453'649,09

COMMITTENTE: C.A.R. Centro Agroalimentare di Roma
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Num.ord DIMENSIONI IMPORTI
TARi FFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 453'649,09
25/25 Mezzi detergenti e per asciugarsi costituiti da dispenser in plastica per il
S01.01.002.2 |sapone (ml 500) e dispenser per tovaglioli di cartaarotolo (n° 400).
1d Consumo presunto dieci tovaglioli eml 5 al giorno per addetto.
Dispenser per sapone: montaggio, smontaggio e nolo primo mese o
frazione.
2 dispenser per i locali WC nelle aree di |ogistica (1peer lavabo) 2,00 3,00 1,000 6,00
SOMMANO cad 6,00 4,29 25,74
26/ 26 Mezzi detergenti e per asciugarsi costituiti da dispenser in plastica per il
S01.01.002.2 | sapone (ml 500) e dispenser per tovaglioli di cartaarotolo (n° 400).
le Consumo presunto dieci tovaglioli eml 5 a giorno per addetto.
Dispenser per sapone: nolo per ogni mese successivo o frazione.
Vedi voce n° 25 [cad 6.00] 27,000 162,00
SOMMANO cad 162,00 0,49 79,38
27127 Elemento prefabbricato ad uso locale camera di medicazione, con
S01.01.002.2 |presidi sanitari, ossigeno, ipodermaclisi, lettino, 2 barelle, tavolino
2a medicale, lampada emergenza, 2 camici, 6 asc ... afognaturae alarete
elettrica (dimensioni cm 240 x 715 x 240 h). Montaggio, smontaggio e
nolo primo mese o frazione.
1 elemento prefabbricato ad uso camera di medicazione 1,00 1,000 1,00
SOMMANO cad 100 3826,82 3826,82,
28/28 Elemento prefabbricato ad uso locale camera di medicazione, con
S01.01.002.2 |presidi sanitari, ossigeno, ipodermaclisi, lettino, 2 barelle, tavolino
2b medicale, lampada emergenza, 2 camici, 6 asc ... drico, allafognaturae
alarete elettrica (dimensioni cm 240 x 715 x 240 h). Nolo per ogni
mese successivo o frazione.
Vedi voce n° 27 [cad 1.00] 27,000 27,00
SOMMANO cad 27,00 68,06 1'837,62
29/29 Box in lamiera per deposito attrezzature e materiali. Fornitura e posasu
S01.01.002.2 |area attrezzata. Montaggio, smontaggio e nolo primo mese o frazione.
4a 6 box in lamiera per deposito materiale (2 in ogni arealogistica, 2
mobili in base alla zona di cantierizzazione) 6,00 5,00 2,400 1,000 72,00
SOMMANO 72,00 69,77 57023,44
30/30 Box in lamiera per deposito attrezzature e materiali. Fornitura e posasu
S01.01.002.2 |area attrezzata. Nolo per ogni mese successivo o frazione.
4b Vedi vocen® 29 [m? 72.00] 27,000 1'944,00
SOMMANO 1'944,00 2,85 5540,40
31/31 Bagno chimico portatile con lavabo, realizzato in materiale plastico
S01.01.002.2 |antiurto, delle dimensioni di cm 110 x 110 x 230 h, peso kg 75.
5 Montaggio, smontaggio e nolo per un mese o fraz ... ciaapressione
della cabina, immissione acqua pulita con disgregante chimico,
trasporto e smaltimento rifiuti speciali.
6 Bagni chimici portatili 6,00 28,000 168,00
SOMMANO cad 168,00 107,22 18'012,96
32/32 Fossa Imhoff. Fossa Imhoff semplice o ad anelli acampanain
S01.01.002.2 | cal cestruzzo prefabbricato, completa di bacino chiarificatore, vascadi
6.a raccolta e dispositivo espurgo fanghi, fornita ... di. E' inoltre compreso
quanto altro occorre per dare I'operafinita. Con capacitadi circal 2.000
fino a 10-15 utenti.
Due Fosse Imhoff interrate per smaltimento liquami del locale WC 2,00
A RIPORTARE 2,00 487°995,45
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Num.ord DIMENSIONI IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 2,00 487°995,45
SOMMANO cad 2,00 3'850,20 7°700,40
33/33 Fondazione per installazioni di cantiere realizzata con getto di una
S01.01.002.2 |platea di cls, compresa armaturain rete el etterosal data maglia cm 20 x
8 20, casseri, scavo, spianamento.
utilizzato nelle zone di lavaggio betoniere e nella zona officina/ Tank
Fuel *(par.ug.=(165+39)* 2*0,25) 102,00 102,00
SOMMANO m3 102,00 205,13 20°923,26
34/34 Vespai e basamenti di appoggio e ancoraggio baraccamenti o simili,
S01.01.002.2 |realizzato mediante strato di ghiaia stabilizzata costipata e spianata con
9 mezzi meccanici spessore fino acm 40.
Utilizzato nelle zone di lavaggio Betoniere e nella zona baraccamenti *
(par.ug.=(40+250)* 2* ,4) 232,00 232,00
SOMMANO m3 232,00 65,09 15'100,88
35/35 Piattaforma per baraccamenti/deposito costituita da traversinein legno
S01.01.002.3 |distanziate di m 1, di sez. cm 15 x 15 e sovrastante tavolato spessore
0 cm 5. Fornitura e posain opera.
Piattaforma da posizionare sotto tutti i baraccamenti
Vedi voce n° 3 [m? 279.22] 0,05 13,96
Vedi voce n° 3 [m? 279.22] 0,15 0,15 6,28
SOMMANO m3 20,24 31,12 629,87
36/36 Strato drenante realizzato con strato di ciottoli diametro dacm 5 acm
S01.01.002.3 |10 stesi su terreno spianato con stesura meccanica e finitura eventuale a
1 mano.
utilizzato nelle zone cassoni 11,00 10,00 0,100 2,000 22,00
utilizzato nello stradello di accesso per le zone baraccamenti e di
stoccaggio 90,00 4,00 0,100 36,00
utilizzato nelle zone baraccamenti e di stoccaggio 15,00 14,00 0,100 2,000 42,00
utilizzato nelle zone di stoccaggio 10,00 10,00 0,100 2,000 20,00
SOMMANO m3 120,00 100,57 12'068,40
37/40 Contenitore-distributore rimovibile di carburante di capacital 9.000,
S01.01.002.3 |dotato di bacino di contenimento della capacita pari al 9.900, tettoia di
7.a protezione dagli agenti atmosferici non combustibile, spianamenti,
collegamento alarete di terra. Montaggio, smontaggio e nolo primo
mese o frazione.
due fuel-tank per arealogistica 4,00 1,000 4,00
SOMMANO cad 4,00 437,06 1748,24
38/41 Contenitore-distributore rimovibile di carburante di capacital 9.000,
S01.01.002.3 |dotato di bacino di contenimento della capacita pari al 9.900, tettoia di
7.b protezione dagli agenti atmosferici non combustibile, spianamenti,
collegamento allarete di terra. Nolo per ogni mese successivo 0
frazione.
Vedi voce n° 40 [cad 4.00] 27,000 108,00
SOMMANO cad 108,00 197,21 217298,68
39/42 Telo impermeabile occhiellato in plastica pesante per la protezione dei
S01.01.002.4 |depositi contro le intemperie.
1 stimati 200 metri quadri 200,00
SOMMANO n 200,00 7,34 1°468,00
A RIPORTARE 568933,18
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Num.ord DIMENSIONI IMPORTI
TARi FFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 568"933,18
40/ 43 Cassone metallico per contenimento di materiali di scavo/macerie,
S01.01.002.4 |capacita m3 6. Nolo per ogni mese o frazione.
4 assimbilabili a Cassoni da 18 m3 (numero 6) 6,00 3,00 28,000 504,00
SOMMANO cad 504,00 80,73 40°687,92,
417132 Decespugliamento di vegetazione arbustivo - erbacea di tipo infestante,
S01.05.002.b |eseguito aregola d’ arte con idonel mezzi meccanici, con |’ asportazione
degli apparati radicali. Compresal’ asportazione del materiale di risulta
etrasporto in discarica o altro luogo indicato.
stimati 10000 metri quadri di decespugliamento 10°000,00
SOMMANO n 10°000,00 141 14°100,00
Parziale Accantieramento (SpCat 1) euro 623'721,10;
Recinzioni (SpCat 2)
42]75 Recinzione di cantiere, eseguita con pali di legno infissi nel terreno e
S01.01.001.0 |tavole trasversali inchiodate di spessore cm 2,5. Compreso il fissaggio
2a delletavole ai pali, lo smontaggio eil ripristino dell'area interessata
dallarecinzione. Montaggio, smontaggio e nolo primo mese o frazione.
stimati 50 metri quadri 50,00 1,000 50,00
SOMMANO n 50,00 7,53 376,50
43/76 Recinzione di cantiere, eseguita con pali di legno infissi nel terreno e
S01.01.001.0 |tavole trasversali inchiodate di spessore cm 2,5. Compreso il fissaggio
2b delletavole ai pali, lo smontaggio eil ripristino dell'area interessata
dallarecinzione. Nolo per ogni mese successivo o frazione.
Vedi voce n° 75 [m?2 50.00] 27,000, 1°350,00
SOMMANO m? 1"350,00 1,62 2°187,00
4177 Recinzione di cantiere, eseguita con tubi metallici infissi nel terreno e
S01.01.001.0 |rete metallica elettrosaldata. Compreso il fissaggio dellarete ai tubi, lo
3a smontaggio eil ripristino dell'areainteressata dalla recinzione.
Montaggio, smontaggio e nolo primo mese o frazione.
Recinzione utilizzatanei pressi dei baraccamenti e delle aree dei
cassoni stimati circa 150 metri quadri 150,00 1,000 150,00
SOMMANO n 150,00 7,45 1117,50
45/78 Recinzione di cantiere, eseguita con tubi metallici infissi nel terreno e
S01.01.001.0 |rete metallica elettrosaldata. Compreso il fissaggio dellarete ai tubi, lo
3b smontaggio el ripristino dell'area interessata dalla recinzione. Nolo per
ogni mese successivo o frazione.
Vedi voce n° 77 [m? 150.00] 27,000,  4°050,00
SOMMANO n? 4050,00 4,01 16°240,50
46/ 79 Recinzione di cantiere realizzata con lastre prefabbricate in cemento
S01.01.001.0 |armato colato inserite su montanti in cemento infissi nel terreno cm 15
6.a x 18 x 210 h, dimensione delle lastre cm 200 x 5 x 50 h per lamessain
operafinoam 2 di altezza. Montaggio, smontaggio e nolo primo mese
o frazione.
stimate circa 100 metri 100,00 1,000 100,00
SOMMANO m 100,00 23,70 2°370,00
47180 Recinzione di cantiere realizzata con lastre prefabbricate in cemento
S01.01.001.0 | armato colato inserite su montanti in cemento infissi nel terreno cm 15
6.b x 18 x 210 h, dimensione delle lastre cm 200 x 5 x 50 h per lamessain
A RIPORTARE 646°012,60
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Num.ord DIMENSIONI IMPORTI
TARi FFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 646'012,60
operafinoam 2 di altezza. Nolo per ogni mese successivo o frazione.
Vedi voce n° 79 [m 100.00] 27,000, 2°700,00
SOMMANO m 2°700,00 1,07 2'889,00
48/81 Recinzioni e delimitazioni Recinzione mobile prefabbricata costituita de
S01.01.001.0 |pannelli metallici di rete elettrosaldata arancione tipo Orsogril da
7.a disporre su basi in cemento o pvc (dimensioni circacm 335 x 195 h).
Montaggio, smontaggio e nolo primo mese o frazione.
250 m di recinzione per delimitazione area di stoccaggio e area di
deposito temporaneo rifiuti 1,00 250,00 250,00
SOMMANO m 250,00 2,86 715,00
49/82 Recinzioni e delimitazioni Recinzione mobile prefabbricata costituita dé
S01.01.001.0 |pannelli metallici di rete elettrosaldata arancione tipo Orsogril da
7.b disporre su basi in cemento o pvc (dimensioni circacm 335 x 195 h).
Nolo per ogni mese successivo o frazione.
Vedi voce n° 81 [m 250.00] 39,00 9°750,00
SOMMANO m 9°750,00 0,40 37900,00
50/ 83 Recinzione mobile prefabbricata costituita da pannelli metallici di rete
S01.01.001.0 |elettrosaldata arancione tipo Orsogril da disporre su basi in cemento o
7.c pvc (dimensioni circacm 335 x 195 h). Montaggi e smontaggi
successivi a primo.
stimati 5 smontaggi per i 250 metri 150,00 5,000 750,00
SOMMANO m 750,00 5,69 4°267,50
51/84 Basi in cemento per recinzione mobile prefabbricata. Nolo per ogni
S01.01.001.1 |mese o frazione.
0 stimate 75 basi di cemento 75,00 28,000,  2100,00
SOMMANO cad 2°100,00 0,17 357,00
52/85 Rete di plastica stampata. Forniturae posain operadi rete di plastica
S01.01.001.1 |stampata da applicare arecinzione di cantiere, compreso il fissaggio
2a dellarete alarecinzione. Montaggio, smontaggio e nolo primo mese o
frazione.
stimati 450 metri quadr di rete plastificata 450,00 1,000 450,00
SOMMANO n 450,00 2,47 1111,50
53/86 Rete di plastica stampata. Forniturae posain operadi rete di plastica
S01.01.001.1 | stampata da applicare arecinzione di cantiere, compreso il fissaggio
2b dellarete alarecinzione. Nolo per ogni mese successivo o frazione.
Vedi voce n° 85 [m? 450.00] 27,000, 12°150,00
SOMMANO n? 12°150,00 0,07 850,50
54/87 Transenna quadrilatera, per delimitazione provvisoria di zone di lavoro
S01.01.001.2 |realizzata mediante in profilato di ferro verniciato afuoco, smontabile €
0.a richiudibile con strisce alternat ... Codice della strada, figurall 402).
Elemento di dimensioni pari acm 100 x 100 x 100 h. Nolo per ogni
mese o frazione.
stimato 25 transenne 25,00 28,000 700,00
SOMMANO cad 700,00 519 3633,00
55/88 Transenna quadrilatera, per delimitazione provvisoria di zone di lavoro
S01.01.001.2 |realizzata mediante in profilato di ferro verniciato afuoco, smontabile €
0.b richiudibile con strisce alternat ... igurall 402). Elemento di dimensioni
A RIPORTARE 663°736,10
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Num.ord DIMENSIONI IMPORTI
TARi FFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 663'736,10
pari acm 100 x 100 x 100 h. Per ogni montaggio e smontaggio del
singolo elemento.
stimato 25 transenne (stimati 10 smontaggi e rimontaggi) 25,00 10,000 250,00
SOMMANO cad 250,00 0,63 157,50
56/89 Ferri tondi @ mm 20, per delimitazione di aree di lavoro, infissi nel
S01.01.001.2 |terreno a distanza non superiore acm 200 e collegati con bandein
la plastica colorata. Nolo per ogni mese o frazione.
stimati 200 metri 200,00 28,000, 5600,00
SOMMANO m 57600,00 0,29 1'624,00
57/90 Ferri tondi @ mm 20, per delimitazione di aree di lavoro, infissi nel
S01.01.001.2 | terreno a distanza non superiore a cm 200 e collegati con bande in
1b plastica colorata. Per ogni montaggio e smontaggio.
stimati 5 montaggi 200,00 5,000/ 1°000,00
SOMMANO m 1°000,00 117 1"170,00
58/91 Barriera stradale new-jersey in c.a. vibrato con sfornaturafacciavista
S01.01.001.2 | con predisposizione di fori per |'inserimento incassato di piastre
6.a metalliche per il collegamento continuo, dimensioni cm 60 x 200 x 100
h. Nolo per ogni mese o frazione.
Stimati circa 1000 metri di new jersey nell'intera area vengono stimati
20 mesi di cantiere 1000,00 20,000, 20°000,00
SOMMANO m 20°000,00 2,44 487800,00!
59/92 Barriera stradale new-jersey in c.a. vibrato con sfornatura facciavista
S01.01.001.2 |con predisposizione di fori per I'inserimento incassato di piastre
6.b metalliche per il collegamento continuo, ... mensioni cm 60 x 200 x 100
h. Allestimento in opera e successiva rimozione con l'ausilio di
apparecchio di sollevamento.
Stimati circa 1000 metri di new jersey nell'intera area vengono stimati
20 mesi di cantiere 1°000,00
SOMMANO m 1°000,00 19,75 19'750,00
60/93 Piastre zincate, barre filettate, bulloni e rondelle per il collegamento di Z
S01.01.001.2 |elementi new-jersey. Nolo per un ogni mese o frazione.
7 Circa 200 piastre di collegamento per 28 mesi 200,00 28,000f 5°600,00
SOMMANO cad. 57600,00 1,18 6°608,00
61/94 Recinzione di cantiere costituita da pannelli ciechi in acciaio zincato
S01.01.001.0 |inseriti su montanti metallici sagomati fissati su barriera New Jersey,
4a campate modulari dei pannelli cm 200 x 100 h, dimensione new jersey
cm 60 x 200 x 100 h. Montaggio, smontaggio e nolo primo mese o
frazione.
circa900 metri di new jerseynecessitano di pannellatura stimati 28 mesii 900,00 1,000 900,00
SOMMANO m 900,00 29,70 26°730,00
62 /95 Recinzione di cantiere costituita da pannelli ciechi in acciaio zincato
S01.01.001.0 |inseriti su montanti metallici sagomati fissati su barriera New Jersey,
4b campate modulari dei pannelli cm 200 x 100 h, dimensione new jersey
cm 60 x 200 x 100 h. Nolo per ogni mese successivo o frazione.
Vedi voce n° 94 [m 900.00] 19,000/ 17°100,00
SOMMANO m 17°100,00 391 66°861,00
63/96 Barrierain polietilene tipo new-jersey con sistema di collegamento
A RIPORTARE 835'436,60
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Num.ord DIMENSIONI IMPORTI
TARi FFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 8357436,60
S01.01.001.2 |maschio/femmina, dotata di tappo di introduzione ed evacuazione, da
8.a riempire con acqua per un peso di circakg 55, dimensioni cm 100 x 40
x 70 h. Movimentabili mediante carrello elevatore. Nolo per un ogni
mese o frazione.
stimati 100 m di new-jersey dainstallare per la protezione dei lavoratori
primadella posadei new-jersey in calcestruzzo 100,00 5,000 500,00
SOMMANO m 500,00 2,62 1°310,00
64/97 Barrierain polietilene tipo new-jersey con sistema di collegamento
S01.01.001.2 |maschio/femmina, dotata di tappo di introduzione ed evacuazione, da
8.b riempire con acqua per un peso di circakg 5 ... li mediante carrello
elevatore. Per ogni allestimento in opera e successiva rimozione con
ausilio di carrello elevatore.
Vedi voce n° 96 [m 500.00] 2,00 1°000,00
SOMMANO m 1°000,00 10,08 10°080,00
65/98 I1luminazione mobile di recinzioni o barriere o di segnali, con lampade
S01.01.001.2 |anche ad intermittenza, alimentate a batteria con autonomia non
9.a inferiore a 16 ore di funzionamento continuo. Durata un anno. Nolo per
ogni mese o frazione.
stimate 200 lampade da disporre per tuttala superficie del cantiere 200,00 28,0000 57600,00
SOMMANO cad 57600,00 172 9632,00
66 /99 I1luminazione mobile di recinzioni o barriere o di segnali, con lampade
S01.01.001.2 | anche ad intermittenza, alimentate a batteria con autonomia non
9b inferiore a 16 ore di funzionamento continuo. Durata un anno. Costo di
esercizio compresa sostituzione e ricarica batterie.
sostituzione delle lamapde 4 volte I'anno per 2,5 anni 200,00 10,000/  2°000,00
SOMMANO giorno 2°000,00 3,08 67160,00
67/ 100 Protezione sommita di ferri d'armatura con cappellotti in PVC.
S01.01.006.7 |Fornitura e posain opera.
4 stimati 500 cappellotti 500,00
SOMMANO cad 500,00 0,81 405,00
Parziale Recinzioni (SpCat 2) euro 239°302,50;
Scavi (SpCat 3)
68/133 Shadacchiatura completa a cassa chiusain legname delle pareti di scavo
S01.01.007.0 |atrincea per profonditafino am 3, compreso approvvigionamento,
la lavorazione, montaggio, smontaggio eritir ... zione riferitaa metro
quadrato di superficie della sbadacchiatura. Montaggio, smontaggio e
nolo primo mese o frazione.
11 pozzetti (Valvoladi sfiato + Valvoladi sezionamento + Valvoladi
scarico) di dimensioni stimate di 2.5x3.5x2.5 m * (par.ug.=(3,5+2,5)*2) 12,00 2,500 30,00
SOMMANO n 30,00 8,46 253,80
69/134 Sbadacchiatura completa a cassa chiusain legname delle pareti di scavo
S01.01.007.0 |atrincea per profonditafino am 3, compreso approvvigionamento,
1b lavorazione, montaggio, smontaggio eritir ... ri. Valutazione riferitaa
metro quadrato di superficie della shadacchiatura. Nolo per ogni mese
successivo o frazione.
Vedi voce n° 133 [m? 30.00] 5,000 150,00
SOMMANO nm? 150,00 3,22 483,00
A RIPORTARE 863°760,40

COMMITTENTE: C.A.R. Centro Agroalimentare di Roma



pag. 11

Num.ord DIMENSIONI IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 863'760,40
70/ 135 Sbadacchiatura completa a cassa chiusain legname delle pareti di scavo
S01.01.007.0 |atrincea per profonditafino am 3, compreso approvvigionamento,
1lc lavorazione, montaggio, smontaggio eritir ... [la sbadacchiatura
Progetto di calcolo necessario a definire e garantire laresistenza della
sbadacchiaturain legname.
stimate due giornate lavorative di 8 ore per la progettazione 8,00 2,000 16,00
SOMMANO ora 16,00 60,00 960,00
71/136 Armaturadi protezione e contenimento delle pareti di scavo in trincea
S01.01.007.0 |mediante sistemi di blindaggio a pannelli metallici, lunghezza cm 350,
2a altezza cm 240, spessore cm 6 e punton ... e riferitaa metro quadrato di
superficie dei pannelli previsti.Trasporto, assemblaggio e smontaggio
dell'attrezzatura.
I potizzati due moduli da3.5m x 2.4m per lato da spostare ad ogni 7
metro 3,50 2,40 2,000 2,000 33,60
SOMMANO n 33,60 14,65 492,24
721137 Armaturadi protezione e contenimento delle pareti di scavo in trincea
S01.01.007.0 |mediante sistemi di blindaggio a pannelli metallici, lunghezza cm 350,
2b altezza cm 240, spessore cm 6 e punton ... fino acm 133. Valutazione
riferitaal metro quadrato di superficie dei pannelli previsti.Nolo per
ogni mese o frazione.
Vedi voce n° 136 [m? 33.60] 8,00 268,80
SOMMANO 2 268,80 15,06 4°048,13
731138 Armaturadi protezione e contenimento delle pareti di scavo in trincea
S01.01.007.0 |mediante sistemi di blindaggio a pannelli metallici, lunghezza cm 350,
2c altezza cm 240, spessore cm 6 e punton ... e dell'attrezzatura nella
trincea, davalutarsi ad ogni posizionamento (rotazione) della stessa
all'interno dello scavo.
Vedi voce n® 136 [m? 33.60] 850,00 28'560,00
SOMMANO n 28'560,00 5,90 168°504,00
741139 Innaffiamento antipolvere eseguito con autobotte, con operatore
S01.05.005 |comprensivo di consumi ed ogni altro onere di funzionamento. Costo
orario.
(par.ug.=3*120) 360,00 360,00
SOMMANO ora 360,00 202,81 73'011,60
Parziale Scavi (SpCat 3) euro 247 752,77}
Dispositivi di Protezione (SpCat 4)
75144 Ponte su ruote atorre (trabattello) prefabbricato UNI EN 1004 in
S01.01.004.0 |tubolare di alluminio, base cm 75 x 165, completo di piani di lavoro,
2.03a botole e scale di accesso ai piani, protezio ... igenti, carico massimo kg
190. Altezza massima piano di lavoro m 4,40. Nolo per ogni mese o
frazione del solo materiale.
1 trabattello per assistenzatrivella e alre opere edili 1,00 28,000 28,00
SOMMANO cad 28,00 37,08 1°038,24
76/ 45 Ponte su ruote atorre (trabattello) prefabbricato UNI EN 1004 in
S01.01.004.0 | tubolare di alluminio, base cm 75 x 165, completo di piani di lavoro,
2.03.b botole e scale di accesso ai piani, protezio ... norme vigenti, carico
massimo kg 190. Altezza massima piano di lavoro m 4,40. Per ogni
montaggio e smontaggio in opera.
stimati 15 montaggi/smontaggi 15,00
A RIPORTARE 15,00 1'111°814,61]
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Num.ord DIMENSIONI IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 15,00 1'111°814,61]
SOMMANO cad 15,00 26,14 392,10
77146 Tettoiarealizzata con elementi tubolari di ponteggio, con coperturain
S01.01.005.1 |tavole di legno dimensioni minimo cm 20 x 5. Montaggio, smontaggio €
la nolo primo mese o frazione.
tettoia di 25 metri quadri (1 per areadi logistica) 2,00 25,000 50,00
SOMMANO mz 50,00 1341 670,50
78147 Tettoiarealizzata con elementi tubolari di ponteggio, con coperturain
S01.01.005.1 |tavole di legno dimensioni minimo cm 20 x 5. Nolo per ogni mese
1b successivo o frazione.
Vedi voce n° 46 [m?2 50.00] 27,000, 1°350,00
SOMMANO m? 1"350,00 2,57 37469,50
79148 Parapetto normale con elementi in legno costituito da due correnti e
S01.01.005.2 |tavola fermapiede con tavole dacm 4 o cm 5 di spessore, controventi,
4a fissaggio ale strutture. Montaggio, smontaggio e nolo primo mese o
frazione.
Parapetto di recinzione nell'intorno dell'area della necropoli 350,00 1,000 350,00
SOMMANO m 350,00 8,56 2996,00
80/49 Parapetto normale con elementi in legno costituito da due correnti e
S01.01.005.2 | tavola fermapiede con tavole dacm 4 o cm 5 di spessore, controventi,
4b fissaggio alle strutture. Nolo per ogni mese successivo o frazione.
Vedi voce n° 48 [m 350.00] 27,000,  9450,00
SOMMANO m 9°450,00 1,18 11151,00
81/50 Andatoia di cantierein legno per transito di lavoratori o materiali,
S01.01.005.2 | realizzata con tavole in legno cm. 400 x 25 x 5, con listelli trasversali
8.a sul piano di transito a distanza di circacm. 40 Montaggio, smontaggio €
nolo primo mese o frazione.
20,00 1,000 20,00
SOMMANO m? 20,00 16,32 326,40
82/51 Andatoia di cantierein legno per transito di lavoratori o materiali,
S01.01.005.2 |realizzata con tavole in legno cm. 400 x 25 x 5, con listelli trasversali
8b sul piano di transito a distanza di circacm. 40 Nolo per ogni mese
successivo o frazione.
Vedi voce n° 50 [m? 20.00] 27,000 540,00
SOMMANO n 540,00 1,03 556,20
83/52 Scala trasformabile multiposizione a cerniera, due tronchi, metallica
S01.01.006.0 |UNI EN 131 componibile due pezzi, con piedi in gomma
8 antisdrucciolo, lunghezza alla massima aperturacm 200 in
configurazione doppia e cm 400 in configurazione appoggio. Nolo per
ogni mese o frazione.
15 scale per tuttaladurata del cantiere 15,00 28,000 420,00
SOMMANO cad 420,00 5,59 2'347,80
84 /53 I1luminazione fissa con lampade el ettriche posate su recinzioni o simili
S01.01.006.3 | poste a distanza non superiore am 6 compresalalineadi collegamento
0 e allacciamento fino am 10. Alimentazione aVV 24 compreso
trasformatore. Fornitura e posain operaa metro di recinzione.
250,00 250,00
A RIPORTARE 250,00 1'133'724,11
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Num.ord DIMENSIONI IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 250,00 1'133'724,11]
SOMMANO m 250,00 14,91 3727,50
85/54 Lampada per illuminazione/segnalazione del tipo atartaruga IP 55
S01.01.006.3 |collegata a linea esistente montata a parete con lampadina fino aW 60.
1 Fornitura e posain opera
Lampade da posizionare in corrispondenza di tutte le barecche 19,00
SOMMANO cad 19,00 25,89 491,91
86/ 55 Faro per illuminazione di esterni con lampada fino aW 300, dato in
S01.01.006.3 |opera su palo metallico di altezza cm 300, compreso alacciamento ala
3 scatoladi derivazione a base palo.
Fari da posizionare nei presi dell'ingresso e delle uscite del cantiere e
delleareedi logistica 10,00
SOMMANO cad 10,00 224,52 2'245,20
87/56 Apparecchio di illuminazione trasportabile sostenuto da treppiede,
S01.01.006.3 |alimentazione V 220, cavo di alimentazione dellalunghezza di m 20
4 tipo HO7RN-F sez. mm2 1, spinamobile, lampada W 200. Nolo per
ogni mese o frazione.
40 treppiedi da utilizzare in tutta l'areadi cantiere 40,00 28,0000 17120,00
SOMMANO cad 1'120,00 6,91 7°739,20
88/57 Rilevatore portatile per |a segnalazione di presenzadi gas. Nolo per
S01.01.006.7 |mese o frazione.
6 10rilevatori stimati 10,00 28,000 280,00
SOMMANO cad 280,00 14,05 3934,00
89/59 Schermo mobile per la protezione di zone in cui si effettuano lavori di
S01.02.001.1 | saldatura, costituito da struttura metallicain tubolare da 26 mm
1 equipaggiato con tenda autoestinguente as ... Dimensioni m 1,30 di
larghezzae m 1,90 di altezza. Compreso il montaggio e lo smontaggio.
Nolo per ogni mese o frazione
50,00 22,000/ 1°100,00
SOMMANO mese 17100,00 15,00 16500,00
90/ 60 Occhiale di protezione per saldatura conforme alle norme UNI EN 175,
S01.02.002.1 |UNI EN 166 ed UNI EN 169 a coppe in alluminio con bordo in
2 materiale plastico imbottito. Lenti piane DIN 5. Fornitura
stimati 50 addetti 50,00
SOMMANO cad 50,00 15,46 773,00
91/61 Semimaschera filtrante antipolvere conforme allanorma UNI EN 149.
S01.02.002.2 | Con valvola. Protezione FFP3. Monouso. Senzavalvola
0.a stimati 50 addetti 50,00
SOMMANO cad 50,00 4,64 232,00
92/62 Semimaschera filtrante antipolvere conforme allanorma UNI EN 149.
S01.02.002.2 | Con valvola. Protezione FFP3. Monouso. Con valvola
0.b stimati 50 addetti 50,00
SOMMANO cad 50,00 6,14 307,00
93/63 Filtro per maschera o semimascherain ABS dotato di attacco filettato.
S01.02.002.2 | Fornitura Classe A2 per gas e vapori organici.
A RIPORTARE 1'169°673,92
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Num.ord DIMENSIONI IMPORTI
TARi FFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 1'169°673,92
5.a stimati 50 addetti 50,00
SOMMANO cad 50,00 9,58 479,00
94/64 Grembiule per saldatore conforme allanorma UNI EN 1SO 11611.
S01.02.002.5 |Fornitura.
3 stimati 15 addetti 15,00
SOMMANO cad 15,00 13,10 196,50
95/ 65 Giaccone impermeabile imbottito per la protezione dalle intemperie.
S01.02.002.5 |Fornitura.
6 stimati 50 addetti 50,00
SOMMANO cad 50,00 88,31 441550
96/ 66 Giubbino alta visibilita classe 2 conforme allanorma EN 1SO 20471,
S01.02.002.6 |con cappuccio, tessuto in cotone - poliestere ad alta traspirazione,
4 riflettente, impermeabile ed ignifugo, con bande rifrangenti. Fornitura.
stimati 50 addetti 50,00
SOMMANO cad 50,00 121,10 6°055,00
97/67 Pantalone ata visibilita classe 2 conforme allanorma EN 1SO 20471,
S01.02.002.6 |tessuto in cotone - poliestere ad alta traspirazione, riflettente,
5 impermeabile ed ignifugo, con bande rifrangenti. Fornitura.
stimati 50 addetti 50,00
SOMMANO cad 50,00 97,74 4'887,00
98/68 Ancoraggio per sistema anticaduta realizzato mediante inserimento, a
S01.02.002.7 |perdere, di tasselli chimici ed agganci metallici. Compresa del supporto,
2 posa ed ogni atro onere o magistero ... i materiali, perforazione
impianti eventualmente necessari per raggiungere la quotadi imposta
dellabarriera. Fornitura
25,00 9,000 225,00
SOMMANO cad 225,00 29,91 6°729,75
99/69 Imbracatura conforme allanorma UNI EN 361 con aggancio dorsale ed
S01.02.002.7 |aggancio sternale, regolazione posta sia sui nastri cosciali siasulle
4 bretelle. Nastro in poliestere altatenaci ... in acciaio zincato, cinghia
posteriore per agevolare |'utilizzo dell'ancoraggio dorsale. Nolo per ogni
mese o frazione.
25,00 9,000 225,00
SOMMANO cad 225,00 1,60 360,00
100/ 70 Cordino anticaduta conforme allanorma UNI EN 354, in poliammide @
S01.02.002.7 |mm 10,5, lunghezza massimam 2, con assorbitore di energia conforme
9 allanorma UNI EN 355 e due connettori inclusi (uno avite, uno a
doppialeva). Nolo per ogni mese o frazione.
25,00 9,000 225,00
SOMMANO cad 225,00 2,82 634,50
101/71 Linea vita temporanea orizzontale conforme alla norma UNI
S01.02.002.9 [11578:2015 tipo B in cordain poliestere mm 16 ad allungamento
4 ridotto dotata di indicatore di usura con braccio asgancio ... N 4,9in
borsa di nailon fornita con due connettori (omologata fino a quattro
operatori). Nolo per ogni mese o frazione.
4,00 9,000 36,00
A RIPORTARE 36,00 1193°431,17
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Num.ord DIMENSIONI IMPORTI
TARi FFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 36,00 1193°431,17
SOMMANO cad 36,00 30,29 1°090,44
Parziale Dispositivi di Protezione (SpCat 4) eurg 83745,24
Cartellonistica e segnalazioni (SpCat 5)
102/101 Cartelli di pericolo (colore gialo), conformi a D.Lgs.81/08, in lamiera
S01.04.001.0 |di alluminio 5/10, con pellicola adesivarifrangente. Nolo per ogni mese
la o frazione. Dimensioni mm 350 x 350.
30 cartelli 30,00 28,000 840,00
SOMMANO cad 840,00 0,34 285,60
103/ 102 Cartelli di pericolo (colore gialo), conformi a D. Lgs. 81/08, in lamiere
S01.04.001.0 |di alluminio 5/10, con pellicola adesivarifrangente. Nolo per ogni mese
1d o frazione. Triangolare, lato mm 350.
30 cartelli 30,00 28,000 840,00
SOMMANO cad 840,00 0,58 487,20
104 /103 Cartelli di divieto (colore rosso), conformi a D.Lgs.81/08, in lamieradi
S01.04.001.0 |alluminio 5/10, con pellicola adesiva rifrangente. Nolo per ogni mese o
2a frazione. Dimensioni mm 115 x 160.
30 cartelli 30,00 28,000 840,00
SOMMANO cad 840,00 0,11 92,40
105/104 Cartelli di divieto (colore rosso), conformi a D. Lgs. 81/08, in lamiera
S01.04.001.0 |di alluminio 5/10, con pellicola adesivarifrangente. Nolo per ogni mese
2h o frazione. Dimensioni mm 700 x 500.
30 cartelli 30,00 28,000 840,00
SOMMANO cad 840,00 1,05 882,00
106/ 105 Cartelli di obbligo (colore blu), conformi al D.Lgs.81/08, in lamiera di
S01.04.001.0 |alluminio 5/10, con pellicola adesiva rifrangente. Nolo per ogni mese o
3a frazione. Dimensioni mm 270 x 370.
30 cartelli 30,00 28,000 840,00
SOMMANO cad 840,00 0,37 310,80
107/ 106 Cartelli di obbligo (colore blu), conformi a D. Lgs. 81/08, in lamiera di
S01.04.001.0 |alluminio 5/10, con pellicola adesiva rifrangente. Nolo per ogni mese o
3d frazione. Dimensioni mm 700 x 500.
30 cartelli 30,00 28,000 840,00
SOMMANO cad 840,00 1,09 915,60
108/ 107 Cartelli per |e attrezzature antincendio (colore rosso) conformi a D.Lgs
S01.04.001.0 |81/08, in lamieradi alluminio5/10; monofacciale, con pellicola adesiva
4a rifrangente. Nolo per ogni mese o frazione. Dimensioni mm 130 x 133.
5 cartelli 5,00 28,000 140,00
SOMMANO cad 140,00 0,11 15,40
109/ 108 Cartelli di salvataggio (colore verde), conformi a D.Lgs. 81/08, in
S01.04.001.0 |lamieradi alluminio 5/10; monofacciae, con pellicola adesiva
7.a rifrangente. Nolo per ogni mese o frazione. Dimensioni mm 250 x 250.
5 cartelli 5,00 28,000 140,00
SOMMANO cad 140,00 0,17 23,80
A RIPORTARE 1'197'534,41]
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Num.ord DIMENSIONI IMPORTI
TARi FFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 1'197°534,41]
110/ 109 Cartelli di salvataggio (colore verde), conformi a D. Lgs. 81/08, in
S01.04.001.0 |lamieradi alluminio 5/10; monofacciale, con pellicolaadesiva
7..03 rifrangente. Nolo per ogni mese o frazione. Monofacciale
fotoluminescente: Dimensioni mm 400 x 400.
5 cartelli 5,00 28,000 140,00
SOMMANO cad 140,00 181 253,40
111/110 Cartelli riportanti indicazioni associate di avvertimento, divieto e
S01.04.001.0 | prescrizione, conformi a D.Lgs.81/08, in lamiera di aluminio 5/10, con
8f pellicola adesivarifrangente. Nolo per ogni mese o frazione.
Dimensioni mm 500 x 700.
5 cartelli cumulativi per divieto di accesso in cantiere, obblighi e
prescrizioni 5,00 28,000 140,00
SOMMANO cad 140,00 0,92 128,80
112/111 Posizionamento su supporti verticali di cartelli di sicurezza, con
S01.04.001.0 |adeguati sistemi di fissaggio.
9 (par.ug.=15+15+15) 45,00 28,000 17260,00
SOMMANO cad 1'260,00 6,67 87404,20
113/112 Cartello di formatriangolare, fondo giallo (in osservanza del
S01.04.002.0 |Regolamento di attuazione del Codice della strada, fig.|l 383-390, 404),
1b inlamiera di acciaio spessore mm 10/10. Nolo per ogni mese 0
frazione. Lato cm 60, rifrangenza classe 1.
30 cartelli 30,00 28,000 840,00
SOMMANO cad 840,00 3,86 3242,40
114/113 Cartello di formacircolare, segnalante divieti o obblighi (in osservanza
S01.04.002.0 |del Regolamento di attuazione del Codice della strada, fig.ll 46-75), in
2b lamieradi acciaio spessore mm 10/10. Nolo per ogni mese o frazione.
Diametro cm 60, rifrangenzaclasse I1.
30 cartelli 30,00 28,000 840,00
SOMMANO cad 840,00 5,32 4°468,80
115/114 Cartello di formarettangolare, fondo giallo (in osservanza del
S01.04.002.0 |Regolamento di attuazione del Codice della strada, fig. 11 411/a,b,c,d,
3 412/ab,c, 413/a,b,c, 414) in lamieradi acciaio spessore mm 10/10 con
rifrangenza classe |. Dimensioni cm 90 x 135. Nolo per ogni mese 0
frazione.
30 cartelli 30,00 28,000 840,00
SOMMANO cad 840,00 11,86 9962,40
116/ 115 Presegnale di cantiere mobile, fondo giallo (in osservanza del
S01.04.002.0 |Regolamento di attuazione del Codice della strada, fig. 11 399/a,b),
4d formato dalla composizione di tre cartelli, in| ... €), tra cui uno con luci
gialle lampeggianti di diametro mm 230. Nolo per ogni mese o frazione
Dimensioni cm 200 x 270.
15 cartelli totali (5 computati) 5,00 28,000 140,00
SOMMANO cad 140,00 32,40 4'536,00
117/ 116 Cavalletti con chiusuraalibro, in profilato di acciaio zincato per
S01.04.002.1 |sostegni mobili della segnaletica stradale (cartelli singoli 0 composti,
2b tabelle, pannelli). Nolo per ogni mese o frazione. Per cartelli cm 90 x
135.
15 cavalletti per tuttala durata del cantiere 15,00 28,000 420,00
A RIPORTARE 420,00 17228530,41
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Num.ord DIMENSIONI IMPORTI
TARi FFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 420,00 1'228'530,41]
SOMMANO cad 420,00 4,35 1'827,00
118/117 Impianto di preavviso di semaforo in presenzadi cantiere (in
S01.04.002.1 |osservanza del Regolamento di attuazione del Codice dellastrada, fig 11
4a 404), costituito da cartello triangolare, ave ... delle batterie (comprese
nellavalutazione). Va utazione riferita al'impianto completo. Nolo per
ogni mese o frazione.
2 Impianti semaforici stimati per 28 mesi 2,00 28,000 56,00
SOMMANO cad 56,00 23,06 17291,36
119/118 Impianto di preavviso di semaforo in presenzadi cantiere (in
S01.04.002.1 |osservanza del Regolamento di attuazione del Codice della strada, fig 11
4b 404), costituito da cartello triangolare, ave ... comprese nella
valutazione). Valutazione riferita al'impianto completo. Posizionament(
in opera e successiva rimozione.
2 Impianti semaforici stimati 2,00
SOMMANO cad 2,00 12,89 25,78
120/119 Allestimento e rimozione per impianto di segnalazione luminosa,
S01.04.002.1 |compreso posizionamento, allacci ed ogni altro onere; valutazione
9 riferitaad ogni singolo faro.
Vedi voce n° 55 [cad 10.00] 10,00
SOMMANO cad 10,00 4,75 47,50
121/120 Allestimento in opera e successiva rimozione di ogni delineatore con
S01.04.002.2 |utilizzo di idoneo collante, compresi eventuali riposizionamenti a
3 seguito di spostamenti provocati damezzi in marcia
stimati 200 delineatori 200,00
SOMMANO cad 200,00 2,02 404,00
122/121 Sacchetto di zavorraper cartelli stradali riempito a sabbia. Sono
S01.04.002.3 |compresi:
1 fornitura e posain opera, I’ accatastamento e I’ allontanamento afine
fase di lavoro; ogni onere e magi ... 0 agarantire I'efficienza del
sacchetto per tuttala durata dei lavori. Dimensioni standard cm 60 x 40,
capienzakg 15.
840,00 30,000, 25°200,00
SOMMANO cad/giorno 25'200,00 0,32 8°064,00
123/122 Moviere incaricato di regolare avistail senso unico alternato del
S01.04.002.3 |traffico stradale o di entrata/uscita di mezzi in cantiere o comunque di
2 mantenere sgombro il raggio d’ azione dei mezzi operativi.
moviere durante le fasi di accantieramento all'ingresso e all'uscita del
cantiere 16,00 3,000 48,00
SOMMANO cad/ora 48,00 26,64 1°278,72
Parziale Cartellonistica e segnalazioni (SpCat 5) euro 46°947,16/
Riunioni di Coordinamento (SpCat 6)
124/ 140 Esercitazione evacuazione alloggiamenti, comprensiva di illustrazione
S.01.04.007. |delle procedure da parte del preposto. Per ogni lavoratore coinvolto, da
06 ripetersi unavoltaall'anno (2 ore di operaio specializzato, per il numero
di lavoratori occupati, comprensivi della quota preposto).
(par.ug.=50*3) 150,00 150,00
A RIPORTARE 150,00 1'241°468,77,
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Num.ord DIMENSIONI IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 150,00 1'241° 468,77,
SOMMANO lavoratore/anno 150,00 76,76 11'514,00
125/ 141 Riunione di coordinamento frai responsabili delle imprese operanti in
S01.05.008 |cantiere ed il coordinatore per I'esecuzione dei lavori, previstaal'inizio
dei lavori e di ogni nuovafase ... aimpresa esecutrice o per specifiche
esigenze individuate dal coordinatore. Costo medio pro - capite per ogni
riunione.
3 Riunioni al mese (presenza media 6 persone) 3,00 6,00 40,000 720,00
SOMMANO pro capite 720,00 206,31 148'543,20
Parziale Riunioni di Coordinamento (SpCat 6) eurg 160°057,20
Impianti di cantiere (SpCat 7)
126/ 37 Attrezzatura per la distribuzione dell'acquain cantiere costituita da:
S01.01.002.3 |gruppo elettropompa centrifuga potenza hp 20, V 380, Hz 50;
4a elettrocompressore potenza hp 3, V 380, Hz 50; s ... oio autoclave
verticale amembranadal 500 completo di pressostati. Montaggio,
smontaggio e nolo primo mese o frazione.
Due distribuzioni per le due zone di logistica 2,00
SOMMANO cad 2,00f 255313 57106,26]
127738 Attrezzatura per la distribuzione dell'acquain cantiere costituita da:
S01.01.002.3 |gruppo el ettropompa centrifuga potenza hp 20, V 380, Hz 50;
4b elettrocompressore potenza hp 3, V 380, Hz 50; serbatoio autoclave
verticale amembrana dal 500 completo di pressostati. Nolo per ogni
mese successivo o frazione.
Vedi voce n° 37 [cad 2.00] 27,000 54,00
SOMMANO mese 54,00 219,71 11°864,34
128/39 Rete di distribuzione acqua potabile a servizi per il personale realizzata
S01.01.002.3 | con tubazione a vista, compreso gli allacci, le giunzioni, i pezzi speciali.
5b In acciaio zincato tipo Mannesman da 1".
Rete di distribuzione per gli elementi prefabbricati ad uso WC. 650,00
SOMMANO m 650,00 16,23 10'549,50
129/ 58 Impianto di depolverizzazione per silos cementi e materiale
S01.01.006.8 |polverulento in genere, costituito da contenitore in lamierametallica,
2 filtri in uscitaaria e sacco di detenzione polveri. Nolo per ogni mese o
frazione.
10 impianto di depolverizzazione per tuttala durata degli scavi e
demolizione 10,00 22,000 220,00
SOMMANO cad 220,00 13,39 27945,80
130/ 72 Impianto di terra per cantiere dakW 25, costituito da conduttore di terre
S01.03.001.0 |in rame isolato interrato sez. mm? 16 lunghezza m 20 e due dispersori
2 di acciaio zincato @ mm 20, lunghezzam 1,50 e otto capicorda.
Fornitura e posain opera.
Stimati circa 560m di impianto (28x20m) 28,00
SOMMANO cad 28,00 452,65 12'674,20
131/73 Controllo efficienza e sicurezzaimpianti di terra. Per impianto, ogni
S01.03.001.1 |due anni.
3 2 controlli nelladuratadel cantiere 2,00
SOMMANO cad 2,00 485,87 971,74
A RIPORTARE 1'445°637,81
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Num.ord DIMENSIONI IMPORTI
TARi FFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 1'445'637,81]
132/74 Contrallo efficienza e sicurezza installazione e dispositivi contro le
S01.03.001.1 |scariche atmosferiche. Per elemento collegato, ogni due anni.
5 2 controlli nelladuratadel cantiere 2,00
SOMMANO cad 2,00 98,35 196,70
Parziale Impianti di cantiere (SpCat 7) euro 44°308,54]
Dipositivi medici e antincendio (SpCat 8)
133/123 Kit leva schegge in valigetta contenente un matita levaschegge
S01.04.004.0 | Professional, uno specchietto, una lente d’ingrandimento, un flacone di
1 soluzione sterile salinaml 130 con tappo oculare, un bicchierino
oculare, una pinzalevaschegge inox cm 11,5, due buste garza sterile cm
18 x 40. Fornitura
due kit per arealogistica 2,00
SOMMANO cad 2,00 28,55 57,10
134/124 Kit lava occhi in valigetta contenente una soluzione neutra sterile per
S01.04.004.0 | lavaggio oculare ml 250, una soluzione salina ml 500, un tappo oculare,
2 due compresse oculari, due buste gar ... paio di forbici lister, un rotolo
cerotto TNT m 5 x cm 1,25, un pacco di fazzoletti di carta, uno
specchietto. Fornitura
due kit per zonalogistica 2,00
SOMMANO cad 2,00 133,15 266,30
135/125 Barella pieghevole in due realizzata in alluminio anticorodal anodizzato
S01.04.004.0 |dotata di piedini di sostegno, con telo in poliestere alta tenacita,
3 spalmato in PV C antiputrescente, auto ... e, lavabile. Dimensioni aperta
cm 203 x 50 x 14 h, chiusacm 96 x 50 x 17 h. Peso kg 6,5. Nolo per
ogni mese o frazione.
una barella per zonalogistica 2,00
SOMMANO cad 2,00 16,37 32,74
136/ 126 Siringa autoiniettante con dose standard di adrenalinada utilizzarsi in
S01.04.004.1 |caso di manifestazione dei sintomi di shock anafilattico provocato da
9 punturadi insetto imenottero (api, vespe, calabroni) o daesposizione a
pollini (contatto, ingestione o inalazione). Fornitura
unasiringa per arealogistica 2,00
SOMMANO cad 2,00 83,93 167,86
13717127 Defibrillatore semiautomatico fornito con elettrodi standard, una borsa
S01.04.004.2 |di trasporto, un pacco batteriaal litio. Nolo per ogni mese o frazione.
2 un defibrillatore per arealogistica 2,00 28,000 56,00
SOMMANO 56,00 34,04 17906,24
138/128 Armadietto per defibrillatore in lamierad' acciaio al carbonio, zincato,
S01.04.004.2 |con finitura a polvere ed apribile antain policarbonato per conservareiil
3 defibrillatore in ambienti interni. Nolo per ogni mese o frazione.
uno per ogni arealogistica 2,00 28,000 56,00
SOMMANO cad. 56,00 3,89 217,84
139/129 Estintore a polvere, omologato, con valvola a pulsante, valvoladi
S01.04.006.0 | sicurezza a molla, manometro di indicazione di carica e sistema di
1lc controllo della pressione tramite valvoladi n ... rno, comprese verifiche
periodiche, posato su supporto aterra. Nolo per ogni mese o frazione.
A RIPORTARE 1°448°482,59
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Num.ord DIMENSIONI IMPORTI
TARi FFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 1'448482,59
Dakg 4 classe 8 A 55 BC.
15,00 28,000 420,00
SOMMANO cad 420,00 1,75 735,00
140/ 130 Estintore ad anidride carbonica per classi di fuoco B e C (combustibili
S01.04.006.0 |liquidi e gassosi) particolarmente adatto per utilizo su apparecchiature
2a elettriche, omologato, con valvola ... ritorno, comprese verifiche
periodiche, posato su supporto aterra. Nolo per ogni mese o
frazione.Dakg 2 classe 34 BC.
15,00 28,000 420,00
SOMMANO cad 420,00 8,88 3729,60
141/131 Estintore carrellato a polvere, omologato, con valvola a pulsante, valvol
S01.04.006.0 |di sicurezza amolla, manometro di indicazione di carica e sistemadi
3a controllo della pressione tramite valvola di non ritorno, comprese
verifiche periodiche.
Nolo per ogni mese o frazione.Dakg 30 classe AB 1 C.
15,00 28,000 420,00
SOMMANO cad 420,00 10,09 4'237,80
Parziale Dipositivi medici e antincendio (SpCat 8) eurg 11°350,48
Parziale LAVORI A MISURA euro 1'457°184,99
TOTALE euro 1°457°184,99;

A RIPORTARE
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Roma, 21/06/2024

Num.Ord. 'MPORTI incid.
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI %
TOTALE
RIPORTO
Riepilogo SUPER CATEGORIE
001 Accantieramento 623'721,10| 42,803
002 Recinzioni 239°'302,50, 16,422
003 Scavi 247°752,77| 17,002
004 Dispositivi di Protezione 83'745,24| 5,747
005 Cartellonistica e segnalazioni 46'947,16) 3,222
006 Riunioni di Coordinamento 160°057,20| 10,984
007 Impianti di cantiere 44°308,54| 3,041
008 Dipositivi medici e antincendio 11°350,48| 0,779
Totale SUPER CATEGORIE euro 1'457°184,99| 100,000

A RIPORTARE
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