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CASSONI RIFIUTI
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AREA DI STOCCAGGIO 

VIABILITA' DI CANTIERE

CONTAINER HIGH CUBE
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ACCESSO AREA DI CANTIERE

USCITA AREA DI CANTIERE

PANNELLI CIECHI IN ACCIAIO ZINCATO

GUARDIOLA

LEGENDA

CARTELLO DI CANTIERE(A)

CON CANCELLO CIECO A DUE ANTE

CON CANCELLO CIECO A DUE ANTE

RECINZIONE CON NEW JERSEY CON 

9 DEPOSITO RIFIUTI MENSA

E RETE ELETTROSALDATA

SU MONTANTI IN CEMENTO INFISSI NEL TERRENO
RECINZIONE CON TUBI METALLICI E RETE 
ELETTROSALDATA CON RETE ANTIPOLVERE  

STRADELLO DI ACCESSO
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STRADELLO DI ACCESSO

STRADELLO DI ACCESSO 
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CARTELLO DI CANTIERE(A)

UNITA' DI DECONTAMINAZIONE

VIABILITA' MEZZI DI CANTIERE

AREA DI STOCCAGGIO TEMPORANEO 

TERRAZZAMENTI

ZONA LAVAGGIO PNEUMATICI

ZONA LAVAGGIO BETONIERE

4

1

1

2

3

MOVIMENTO TERRA

PRESIDIO INGRESSO/USCITA)

2

43

RECINZIONE CON NEW JERSEY CON
PANNELLI CIECHI IN ACCIAIO ZINCATO

Tutti i cartelli riportati nelle tavole sono conformi con il Titolo V del D.lgs 81/2008

e agli allegati XXIV e XXXII e alla norma UNI EN ISO 7010:2012 contenente 

le prescrizioni per la segnaletica di sicurezza e/o di salute sul luogo di lavoro nei 

settori di attività privati o pubblici. Per maggiori informazioni si rimanda al Piano 

di Sicurezza e Coordinamento, Capitolo 7 paragrafo 15

Nelle zone in cui verrà modificata la viabilità stradale, durante le operazioni di 

allestimento della cartellonistica e della recinzione di cantiere, sarà obbligatorio

l'utilizzo di un moviere per la gestione del traffico veicolare.
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