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1CAR_01_PE_S_Stima dei Costi della sicurezza

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

  STIMA DEI COSTI DELLA SICUREZZA

Secondo  i  dettami del  Titolo  IV,  Capo  I,  l’Allegato  XV  punto  4  del  D.Lgs. n.81/2008,  i  costi  della

sicurezza sono stati quantificati, per tutta la durata delle lavorazioni previste e sono compresi i costi

degli apprestamenti, dell’impianto elettrico di cantiere e di protezione alle scariche atmosferiche, i

mezzi  e  i  servizi  di  protezione  collettiva  i  dispositivi  di  protezione  individuali  per  le  lavorazioni

interferenti  e  per  delle  misure  di  coordinamento  relative  all'uso  comune  di  apprestamenti,

attrezzature, infrastrutture, mezzi e servizi di protezione collettiva e  procedure verificate e attuate

dal CSE durante le lavorazioni.

La stima dei costi della sicurezza è stata determinata sulla base del documento “Tariffa dei prezzi

per le opere pubbliche edili ed impiantistiche del Lazio - Edizione 2023" Parte S costi della

sicurezza,  approvata  dalla  Giunta  Regionale  con  la  Deliberazione  n.  101/2023  pubblicata  sul

Bollettino Ufficiale della Regione Lazio del 20 aprile 2023, n. 32 – Ordinario.

La stima dei costi è stata determinata analiticamente, per singole voci calcolate considerando il loro

costo di utilizzo che comprende anche l'ammortamento.

I  costi  della  sicurezza  così  individuati,  sono  compresi  nell'importo  totale  dei  lavori,  ed

individuano  la  parte  del  costo  dell'opera  da  non  assoggettare  a  ribasso  nelle  offerte  delle

imprese esecutrici.

In relazione ai lavori affidati in subappalto, ove gli apprestamenti, gli impianti e le altre attività di cui

al punto 4 dell’allegato XV del D. Lgs.81/08 e successive modifiche siano effettuati dalle imprese

esecutrici, l’impresa affidataria corrisponde a esse senza alcun ribasso i relativi costi della Sicurezza.

Non  rientrano,  chiaramente,  nei  costi  della  sicurezza  gli  oneri  dell’impresa  connessi  agli

adempimenti  del  Titolo  I  del  D.Lgs.  n.81/2008  quali  la  formazione  e  l’informazione  dei

lavoratori,  la  sorveglianza  sanitaria,  la  redazione  del  POS,  i  DPI  non  rientranti  nelle

lavorazioni  tra  loro  interferenti,  tutti  gli  oneri  della  sicurezza  non  intesi  costi  che  sono  a

carico del datore di lavoro.

Il DL liquida l'importo relativo ai costi della sicurezza previsti in base allo stato di avanzamento lavori

o quanto previsto nel Capitolato Speciale di Appalto, previa approvazione da parte del coordinatore

per l'esecuzione dei lavori quando previsto.
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

Accantieramento  (SpCat 1)

1 / 1 Cancello di cantiere a 2 battenti realizzato con pannelli ciechi in acciaio
S01.01.001.1 zincato, comprensivo di piantane laterali in tubolari zincati da murare a
8.a terra, campate da cm 200 x 200 h. Montaggio, smontaggio e nolo primo

mese o frazione.
Cancelli di ingresso/uscita al cantiere (4 x 2 m) 3,00 2,00 4,000 24,00

SOMMANO m² 24,00 26,22 629,28

2 / 2 Cancello di cantiere a 2 battenti realizzato con pannelli ciechi in acciaio
S01.01.001.1 zincato, comprensivo di piantane laterali in tubolari zincati da murare a
8.b terra, campate da cm 200 x 200 h. Nolo per ogni mese successivo o

frazione.
Vedi voce n° 1 [m² 24.00] 27,000 648,00

SOMMANO m² 648,00 6,44 4´173,12

3 / 3 Elemento prefabbricato monoblocco per uso spogliatoio, refettorio,
S01.01.002.0 dormitorio, uffici; con pannelli di tamponatura strutturali, tetto in
1.a lamiera grecata zincata, soffitto in doghe  ... di alimentazione e di

scarico (esclusi gli arredi). Montaggio, smontaggio e nolo primo mese o
frazione (esclusi arredi).
Baracca Spogliatoio (2.7 x 7.15 m) 2 per area logistica 4,00 2,70 7,150 1,000 77,22
Baracca Refettorio (7 x 5 m) 1 per area logistica 2,00 5,00 7,000 1,000 70,00
Baracca DL (5 x 2.4 m) 1 per area logistica 2,00 2,40 5,000 1,000 24,00
Baracca CSE (5 x 2.4 m) 1 per area logistica 2,00 2,40 5,000 1,000 24,00
Baracca Impresa affidataria (5 x 2.4 m) 1 per area logistica 2,00 2,40 5,000 1,000 24,00
Baracca Impresa sub-affidataria (5 x 2.4 m) 1 per area logistica 2,00 2,40 5,000 1,000 24,00
Baracca Guardiola (5 x 2.4 m) 1 per ogni ingresso/ uscita 3,00 2,40 5,000 1,000 36,00

SOMMANO m² 279,22 93,02 25´973,04

4 / 4 Elemento prefabbricato monoblocco per uso spogliatoio, refettorio,
S01.01.002.0 dormitorio, uffici; con pannelli di tamponatura strutturali, tetto in
1.b lamiera grecata zincata, soffitto in doghe  ... le linee di alimentazione e

di scarico (esclusi gli arredi). Nolo per ogni mese successivo o frazione
(esclusi arredi).
Vedi voce n° 3 [m² 279.22] 27,000 7´538,94

SOMMANO m² 7´538,94 3,78 28´497,19

5 / 5 Predisposizione di locale ad uso spogliatoio con armadietti doppi e
S01.01.002.0 sedili, minimo 5 posti. Montaggio, smontaggio e nolo primo mese o
4.a frazione.

Predisposizione ad uso spogliatorio ipotizzando 50 Maestranze 50,00 1,000 50,00

SOMMANO addetto 50,00 51,26 2´563,00

6 / 6 Predisposizione di locale ad uso spogliatoio con armadietti doppi e
S01.01.002.0 sedili, minimo 5 posti. Nolo per ogni mese successivo o frazione.
4.b Vedi voce n° 5 [addetto 50.00] 27,000 1´350,00

SOMMANO addetto 1´350,00 1,68 2´268,00

7 / 7 Predisposizione di locale ad uso refettorio provvisto di tavoli e sedie,
S01.01.002.0 minimo 5 posti. Montaggio, smontaggio e nolo primo mese o frazione.
5.a Predisposizione ad uso refettorio ipotizzando 50 maestranze 50,00 1,000 50,00

SOMMANO addetto 50,00 14,04 702,00

COMMITTENTE: C.A.R. Centro Agroalimentare di Roma

A   R I P O R T A R E 64´805,63
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D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 64´805,63

8 / 8 Predisposizione di locale ad uso refettorio provvisto di tavoli e sedie,
S01.01.002.0 minimo 5 posti. Nolo per ogni mese successivo o frazione.
5.b Vedi voce n° 7 [addetto 50.00] 27,000 1´350,00

SOMMANO addetto 1´350,00 1,40 1´890,00

9 / 9 Scaldavivande installato in locale attrezzato massimo 10 posti vivande.
S01.01.002.0 Montaggio, smontaggio e nolo primo mese o frazione.
6.a ipotizzati 4 scaldavivande (2 per refettorio) 4,00 1,000 4,00

SOMMANO cad 4,00 18,28 73,12

10 / 10 Scaldavivande installato in locale attrezzato massimo 10 posti vivande.
S01.01.002.0 Nolo per ogni mese successivo o frazione.
6.b Vedi voce n° 9 [cad 4.00] 27,000 108,00

SOMMANO cad 108,00 9,66 1´043,28

11 / 11 Forno a microonde da l 30, potenza W 900, installato in refettorio, per
S01.01.002.0 massimo 5 lavoratori. Nolo per ogni mese o frazione.
7 Stimati 10 microonde per 50 addetti ai lavori 50,00 28,000 1´400,00

SOMMANO cad 1´400,00 4,08 5´712,00

12 / 12 Costo di esercizio del servizio refettorio con pulizia giornaliera ed
S01.01.002.0 esercizio  scaldavivande o forno a microonde per 25 giorni al mese fino
9 a 20 posti (personale, energia, manutenzione).

Stimati per 50 persone per 40 mesi 2,50 28,000 70,00

SOMMANO mese 70,00 776,61 54´362,70

13 / 13 Predisposizione di locale uso ufficio, provvisto di scrivania con
S01.01.002.1 cassettiera, poltroncina, due sedie, armadi, tavolino, armadietto doppio,
0.a lampada da tavolo. Montaggio, smontaggio e nolo primo mese o

frazione.
Predisposizione per i locali DL, CSE, Impresa Affidataria e Impresa
Sub-affidataria 10,00 1,000 10,00

SOMMANO addetto 10,00 141,76 1´417,60

14 / 14 Predisposizione di locale uso ufficio, provvisto di scrivania con
S01.01.002.1 cassettiera, poltroncina, due sedie, armadi, tavolino, armadietto doppio,
0.b lampada da tavolo. Nolo per ogni mese successivo o frazione.

Vedi voce n° 13 [addetto 10.00] 27,000 270,00

SOMMANO addetto 270,00 13,21 3´566,70

15 / 15 Ventilconvettore elettrico da kW 1,2 posato a parete per riscaldamento
S01.01.002.1 ambienti sino a m² 25 compreso allacciamento all'impianto elettrico
4.a esistente. Montaggio, smontaggio e nolo primo mese o frazione.

Considerato un ventilconvettore per tutte le baracche 19,00 1,000 19,00

SOMMANO cad 19,00 61,87 1´175,53

16 / 16 Ventilconvettore elettrico da kW 1,2 posato a parete per riscaldamento
S01.01.002.1 ambienti sino a m² 25 compreso allacciamento all'impianto elettrico
4.b esistente. Nolo per ogni mese successivo o frazione.

Vedi voce n° 15 [cad 19.00] 15,000 285,00

SOMMANO cad 285,00 6,82 1´943,70

17 / 17 Riscaldamento elettrico con ventilconvettore. Costo del consumo

COMMITTENTE: C.A.R. Centro Agroalimentare di Roma

A   R I P O R T A R E 135´990,26
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R I P O R T O 135´990,26

S01.01.002.1 elettrico per mese o frazione.
5 Vedi voce n° 3 [m² 279.22] 20,000 5´584,40

SOMMANO m² 5´584,40 4,73 26´414,21

18 / 18 Manutenzione e pulizia di alloggiamenti, baraccamenti e servizi. Costo
S01.01.002.1 mensile.
6 Vedi voce n° 3 [m² 279.22] 2,00 28,000 15´636,32

SOMMANO m² 15´636,32 17,63 275´668,32

19 / 19 Box di decontaminazione a tre vani specifici per uso in cantiere di
S01.01.002.1 bonifica amianto, formato da due locali spogliatoio a 5 posti con
7.a armadietti, divisi da locale contenente doccia ... lizzo del box di

decontaminazione (dimensioni cm 242 x 609 x 240 h). Montaggio,
smontaggio e nolo primo mese o frazione.
2 Box di decontaminazioni 2,00 1,000 2,00

SOMMANO cad 2,00 1´543,52 3´087,04

20 / 20 Box di decontaminazione a tre vani specifici per uso in cantiere di
S01.01.002.1 bonifica amianto, formato da due locali spogliatoio a 5 posti con
7.b armadietti, divisi da locale contenente doccia ...  per l’utilizzo del box di

decontaminazione (dimensioni cm 242 x 609 x 240 h). Nolo per ogni
mese successivo o frazione.
Vedi voce n° 19 [cad 2.00] 27,000 54,00

SOMMANO cad 54,00 83,40 4´503,60

21 / 21 Elemento prefabbricato contenente tre wc a vaso o alla turca, tre piatti
S01.01.002.2 doccia, due lavandini a canale a tre rubinetti cadauno, boyler e
0.a riscaldamento, collegamento a fognatura es ... i cantiere (dimensioni cm

240 x 615 x 240 h), massimo 30 lavoratori. Montaggio, smontaggio e
nolo primo mese o frazione.
2 Box WC nelle aree di Logistica 2,00 1,000 2,00

SOMMANO cad 2,00 607,55 1´215,10

22 / 22 Elemento prefabbricato contenente tre wc a vaso o alla turca, tre piatti
S01.01.002.2 doccia, due lavandini a canale a tre rubinetti cadauno, boyler e
0.b riscaldamento, collegamento a fognatura es ... lettrica di cantiere

(dimensioni cm 240 x 615 x 240 h), massimo 30 lavoratori. Nolo per
ogni mese successivo o frazione.
2 Box WC nelle aree di Logistica 2,00 27,000 54,00

SOMMANO cad 54,00 124,53 6´724,62

23 / 23 Mezzi detergenti e per asciugarsi costituiti da dispenser in plastica per il
S01.01.002.2 sapone (ml 500) e dispenser per tovaglioli di carta a rotolo (n° 400).
1.a Consumo presunto dieci tovaglioli e ml 5 al giorno per addetto.

Dispenser per tovaglioli: montaggio, smontaggio e nolo primo mese o
frazione
2 dispenser per i locali WC nelle aree di logistica 2,00 1,000 2,00

SOMMANO cad 2,00 5,69 11,38

24 / 24 Mezzi detergenti e per asciugarsi costituiti da dispenser in plastica per il
S01.01.002.2 sapone (ml 500) e dispenser per tovaglioli di carta a rotolo (n° 400).
1.b Consumo presunto dieci tovaglioli e ml 5 al giorno per addetto.

Dispenser per tovaglioli: nolo per ogni mese successivo o frazione.
Vedi voce n° 23 [cad 2.00] 27,000 54,00

SOMMANO cad 54,00 0,64 34,56

COMMITTENTE: C.A.R. Centro Agroalimentare di Roma

A   R I P O R T A R E 453´649,09
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25 / 25 Mezzi detergenti e per asciugarsi costituiti da dispenser in plastica per il
S01.01.002.2 sapone (ml 500) e dispenser per tovaglioli di carta a rotolo (n° 400).
1.d Consumo presunto dieci tovaglioli e ml 5 al giorno per addetto.

Dispenser per sapone: montaggio, smontaggio e nolo primo mese o
frazione.
2 dispenser per i locali WC nelle aree di logistica (1pèer lavabo) 2,00 3,00 1,000 6,00

SOMMANO cad 6,00 4,29 25,74

26 / 26 Mezzi detergenti e per asciugarsi costituiti da dispenser in plastica per il
S01.01.002.2 sapone (ml 500) e dispenser per tovaglioli di carta a rotolo (n° 400).
1.e Consumo presunto dieci tovaglioli e ml 5 al giorno per addetto.

Dispenser per sapone: nolo per ogni mese successivo o frazione.
Vedi voce n° 25 [cad 6.00] 27,000 162,00

SOMMANO cad 162,00 0,49 79,38

27 / 27 Elemento prefabbricato ad uso locale camera di medicazione, con
S01.01.002.2 presidi sanitari, ossigeno, ipodermaclisi, lettino, 2 barelle, tavolino
2.a medicale, lampada emergenza, 2 camici, 6 asc ... a fognatura e alla rete

elettrica (dimensioni cm 240 x 715 x 240 h). Montaggio, smontaggio e
nolo primo mese o frazione.
1 elemento prefabbricato ad uso camera di medicazione 1,00 1,000 1,00

SOMMANO cad 1,00 3´826,82 3´826,82

28 / 28 Elemento prefabbricato ad uso locale camera di medicazione, con
S01.01.002.2 presidi sanitari, ossigeno, ipodermaclisi, lettino, 2 barelle, tavolino
2.b medicale, lampada emergenza, 2 camici, 6 asc ... drico, alla fognatura e

alla rete elettrica (dimensioni cm 240 x 715 x 240 h). Nolo per ogni
mese successivo o frazione.
Vedi voce n° 27 [cad 1.00] 27,000 27,00

SOMMANO cad 27,00 68,06 1´837,62

29 / 29 Box in lamiera per deposito attrezzature e materiali. Fornitura e posa su
S01.01.002.2 area attrezzata. Montaggio, smontaggio e nolo primo mese o frazione.
4.a 6 box in lamiera per deposito materiale (2 in ogni area logistica, 2

mobili in base alla zona di cantierizzazione) 6,00 5,00 2,400 1,000 72,00

SOMMANO m² 72,00 69,77 5´023,44

30 / 30 Box in lamiera per deposito attrezzature e materiali. Fornitura e posa su
S01.01.002.2 area attrezzata. Nolo per ogni mese successivo o frazione.
4.b Vedi voce n° 29 [m² 72.00] 27,000 1´944,00

SOMMANO m² 1´944,00 2,85 5´540,40

31 / 31 Bagno chimico portatile con lavabo, realizzato in materiale plastico
S01.01.002.2 antiurto, delle dimensioni di cm 110 x 110 x 230 h, peso kg 75.
5 Montaggio, smontaggio e nolo per un mese o fraz ... cia a pressione

della cabina, immissione acqua pulita con disgregante chimico,
trasporto e smaltimento rifiuti speciali.
6 Bagni chimici portatili 6,00 28,000 168,00

SOMMANO cad 168,00 107,22 18´012,96

32 / 32 Fossa Imhoff. Fossa Imhoff semplice o ad anelli a campana in
S01.01.002.2 calcestruzzo prefabbricato, completa di bacino chiarificatore, vasca di
6.a raccolta e dispositivo espurgo fanghi, fornita  ... di. E' inoltre compreso

quanto altro occorre per dare l'opera finita. Con capacità di circa l 2.000
fino a 10-15 utenti.
Due Fosse Imhoff interrate per smaltimento liquami del locale WC 2,00

COMMITTENTE: C.A.R. Centro Agroalimentare di Roma

A   R I P O R T A R E 2,00 487´995,45
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R I P O R T O 2,00 487´995,45

SOMMANO cad 2,00 3´850,20 7´700,40

33 / 33 Fondazione per installazioni di cantiere realizzata con getto di una
S01.01.002.2 platea di cls, compresa armatura in rete eletterosaldata maglia cm 20 x
8 20, casseri, scavo, spianamento.

utilizzato nelle zone di lavaggio betoniere e nella zona officina/Tank
Fuel *(par.ug.=(165+39)*2*0,25) 102,00 102,00

SOMMANO m3 102,00 205,13 20´923,26

34 / 34 Vespai e basamenti di appoggio e ancoraggio baraccamenti o simili,
S01.01.002.2 realizzato mediante strato di ghiaia stabilizzata costipata e spianata con
9 mezzi meccanici spessore fino a cm 40.

Utilizzato nelle zone di lavaggio Betoniere e nella zona baraccamenti *
(par.ug.=(40+250)*2*,4) 232,00 232,00

SOMMANO m3 232,00 65,09 15´100,88

35 / 35 Piattaforma per baraccamenti/deposito costituita da traversine in legno
S01.01.002.3 distanziate di m 1, di sez. cm 15 x 15 e sovrastante tavolato spessore
0 cm 5. Fornitura e posa in opera.

Piattaforma da posizionare sotto tutti i baraccamenti
Vedi voce n° 3 [m² 279.22] 0,05 13,96
Vedi voce n° 3 [m² 279.22] 0,15 0,15 6,28

SOMMANO m3 20,24 31,12 629,87

36 / 36 Strato drenante realizzato con strato di ciottoli diametro da cm 5 a cm
S01.01.002.3 10 stesi su terreno spianato con stesura meccanica e finitura eventuale a
1 mano.

utilizzato nelle zone cassoni 11,00 10,00 0,100 2,000 22,00
utilizzato nello stradello di accesso per le zone baraccamenti e di
stoccaggio 90,00 4,00 0,100 36,00
utilizzato nelle zone baraccamenti e di stoccaggio 15,00 14,00 0,100 2,000 42,00
utilizzato nelle zone di stoccaggio 10,00 10,00 0,100 2,000 20,00

SOMMANO m3 120,00 100,57 12´068,40

37 / 40 Contenitore-distributore rimovibile di carburante di capacità l 9.000,
S01.01.002.3 dotato di bacino di contenimento della capacità pari a l 9.900, tettoia di
7.a protezione dagli agenti atmosferici non combustibile, spianamenti,

collegamento alla rete di terra. Montaggio, smontaggio e nolo primo
mese o frazione.
due fuel-tank per area logistica 4,00 1,000 4,00

SOMMANO cad 4,00 437,06 1´748,24

38 / 41 Contenitore-distributore rimovibile di carburante di capacità l 9.000,
S01.01.002.3 dotato di bacino di contenimento della capacità pari a l 9.900, tettoia di
7.b protezione dagli agenti atmosferici non combustibile, spianamenti,

collegamento alla rete di terra. Nolo per ogni mese successivo o
frazione.
Vedi voce n° 40 [cad 4.00] 27,000 108,00

SOMMANO cad 108,00 197,21 21´298,68

39 / 42 Telo impermeabile occhiellato in plastica pesante per la protezione dei
S01.01.002.4 depositi contro le intemperie.
1 stimati 200 metri quadri 200,00

SOMMANO m² 200,00 7,34 1´468,00

COMMITTENTE: C.A.R. Centro Agroalimentare di Roma

A   R I P O R T A R E 568´933,18
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40 / 43 Cassone metallico per contenimento di materiali di scavo/macerie,
S01.01.002.4 capacità m³ 6. Nolo per ogni mese o frazione.
4 assimbilabili a Cassoni da 18 m3 (numero 6) 6,00 3,00 28,000 504,00

SOMMANO cad 504,00 80,73 40´687,92

41 / 132 Decespugliamento di vegetazione arbustivo - erbacea di tipo infestante,
S01.05.002.b eseguito a regola d’arte con idonei mezzi meccanici, con l’asportazione

degli apparati radicali. Compresa l’asportazione del materiale di risulta
e trasporto in discarica o altro luogo indicato.
stimati 10000 metri quadri di decespugliamento 10´000,00

SOMMANO m² 10´000,00 1,41 14´100,00

Parziale Accantieramento  (SpCat 1) euro 623´721,10

Recinzioni  (SpCat 2)

42 / 75 Recinzione di cantiere, eseguita con pali di legno infissi nel terreno e
S01.01.001.0 tavole trasversali inchiodate di spessore cm 2,5. Compreso il fissaggio
2.a delle tavole ai pali, lo smontaggio e il ripristino dell'area interessata

dalla recinzione. Montaggio, smontaggio e nolo primo mese o frazione.
stimati 50 metri quadri 50,00 1,000 50,00

SOMMANO m² 50,00 7,53 376,50

43 / 76 Recinzione di cantiere, eseguita con pali di legno infissi nel terreno e
S01.01.001.0 tavole trasversali inchiodate di spessore cm 2,5. Compreso il fissaggio
2.b delle tavole ai pali, lo smontaggio e il ripristino dell'area interessata

dalla recinzione. Nolo per ogni mese successivo o frazione.
Vedi voce n° 75 [m² 50.00] 27,000 1´350,00

SOMMANO m² 1´350,00 1,62 2´187,00

44 / 77 Recinzione di cantiere, eseguita con tubi metallici infissi nel terreno e
S01.01.001.0 rete metallica elettrosaldata. Compreso il fissaggio della rete ai tubi, lo
3.a smontaggio e il ripristino dell'area interessata dalla recinzione.

Montaggio, smontaggio e nolo primo mese o frazione.
Recinzione utilizzata nei pressi dei baraccamenti e delle aree dei
cassoni stimati circa 150 metri quadri 150,00 1,000 150,00

SOMMANO m² 150,00 7,45 1´117,50

45 / 78 Recinzione di cantiere, eseguita con tubi metallici infissi nel terreno e
S01.01.001.0 rete metallica elettrosaldata. Compreso il fissaggio della rete ai tubi, lo
3.b smontaggio e il ripristino dell'area interessata dalla recinzione. Nolo per

ogni mese successivo o frazione.
Vedi voce n° 77 [m² 150.00] 27,000 4´050,00

SOMMANO m² 4´050,00 4,01 16´240,50

46 / 79 Recinzione di cantiere realizzata con lastre prefabbricate in cemento
S01.01.001.0 armato colato inserite su montanti in cemento infissi nel terreno cm 15
6.a × 18 x 210 h, dimensione delle lastre cm 200 x 5 x 50 h per la messa in

opera fino a m 2 di altezza. Montaggio, smontaggio e nolo primo mese
o frazione.
stimate circa 100 metri 100,00 1,000 100,00

SOMMANO m 100,00 23,70 2´370,00

47 / 80 Recinzione di cantiere realizzata con lastre prefabbricate in cemento
S01.01.001.0 armato colato inserite su montanti in cemento infissi nel terreno cm 15
6.b × 18 x 210 h, dimensione delle lastre cm 200 x 5 x 50 h per la messa in

COMMITTENTE: C.A.R. Centro Agroalimentare di Roma
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R I P O R T O 646´012,60

opera fino a m 2 di altezza. Nolo per ogni mese successivo o frazione.
Vedi voce n° 79 [m 100.00] 27,000 2´700,00

SOMMANO m 2´700,00 1,07 2´889,00

48 / 81 Recinzioni e delimitazioni Recinzione mobile prefabbricata costituita da
S01.01.001.0 pannelli metallici di rete elettrosaldata arancione tipo Orsogril da
7.a disporre su basi in cemento o pvc (dimensioni circa cm 335 x 195 h).

Montaggio, smontaggio e nolo primo mese o frazione.
250 m di recinzione per delimitazione area di stoccaggio e area di
deposito temporaneo rifiuti 1,00 250,00 250,00

SOMMANO m 250,00 2,86 715,00

49 / 82 Recinzioni e delimitazioni Recinzione mobile prefabbricata costituita da
S01.01.001.0 pannelli metallici di rete elettrosaldata arancione tipo Orsogril da
7.b disporre su basi in cemento o pvc (dimensioni circa cm 335 x 195 h).

Nolo per ogni mese successivo o frazione.
Vedi voce n° 81 [m 250.00] 39,00 9´750,00

SOMMANO m 9´750,00 0,40 3´900,00

50 / 83 Recinzione mobile prefabbricata costituita da pannelli metallici di rete
S01.01.001.0 elettrosaldata arancione tipo Orsogril da disporre su basi in cemento o
7.c pvc (dimensioni circa cm 335 x 195 h). Montaggi e smontaggi

successivi al primo.
stimati 5 smontaggi per i 250 metri 150,00 5,000 750,00

SOMMANO m 750,00 5,69 4´267,50

51 / 84 Basi in cemento per recinzione mobile prefabbricata. Nolo per ogni
S01.01.001.1 mese o frazione.
0 stimate 75 basi di cemento 75,00 28,000 2´100,00

SOMMANO cad 2´100,00 0,17 357,00

52 / 85 Rete di plastica stampata. Fornitura e posa in opera di rete di plastica
S01.01.001.1 stampata da applicare a recinzione di cantiere, compreso il fissaggio
2.a della rete alla recinzione. Montaggio, smontaggio e nolo primo mese o

frazione.
stimati 450 metri quadr di rete plastificata 450,00 1,000 450,00

SOMMANO m² 450,00 2,47 1´111,50

53 / 86 Rete di plastica stampata. Fornitura e posa in opera di rete di plastica
S01.01.001.1 stampata da applicare a recinzione di cantiere, compreso il fissaggio
2.b della rete alla recinzione. Nolo per ogni mese successivo o frazione.

Vedi voce n° 85 [m² 450.00] 27,000 12´150,00

SOMMANO m² 12´150,00 0,07 850,50

54 / 87 Transenna quadrilatera, per delimitazione provvisoria di zone di lavoro
S01.01.001.2 realizzata mediante in profilato di ferro verniciato a fuoco, smontabile e
0.a richiudibile con strisce alternat ...  Codice della strada, figura II 402).

Elemento di dimensioni pari a cm 100 x 100 x 100 h. Nolo per ogni
mese o frazione.
stimato 25 transenne 25,00 28,000 700,00

SOMMANO cad 700,00 5,19 3´633,00

55 / 88 Transenna quadrilatera, per delimitazione provvisoria di zone di lavoro
S01.01.001.2 realizzata mediante in profilato di ferro verniciato a fuoco, smontabile e
0.b richiudibile con strisce alternat ... igura II 402). Elemento di dimensioni

COMMITTENTE: C.A.R. Centro Agroalimentare di Roma
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R I P O R T O 663´736,10

pari a cm 100 x 100 x 100 h. Per ogni montaggio e smontaggio del
singolo elemento.
stimato 25 transenne (stimati 10 smontaggi e rimontaggi) 25,00 10,000 250,00

SOMMANO cad 250,00 0,63 157,50

56 / 89 Ferri tondi Ø mm 20, per delimitazione di aree di lavoro, infissi nel
S01.01.001.2 terreno a distanza non superiore a cm 200 e collegati con bande in
1.a plastica colorata. Nolo per ogni mese o frazione.

stimati 200 metri 200,00 28,000 5´600,00

SOMMANO m 5´600,00 0,29 1´624,00

57 / 90 Ferri tondi Ø mm 20, per delimitazione di aree di lavoro, infissi nel
S01.01.001.2 terreno a distanza non superiore a cm 200 e collegati con bande in
1.b plastica colorata. Per ogni montaggio e smontaggio.

stimati 5 montaggi 200,00 5,000 1´000,00

SOMMANO m 1´000,00 1,17 1´170,00

58 / 91 Barriera stradale new-jersey in c.a. vibrato con sfornatura faccia vista
S01.01.001.2 con predisposizione di fori per l'inserimento incassato di piastre
6.a metalliche per il collegamento continuo, dimensioni cm 60 x 200 x 100

h. Nolo per ogni mese o frazione.
Stimati circa 1000 metri di new jersey nell'intera area vengono stimati
20 mesi di cantiere 1000,00 20,000 20´000,00

SOMMANO m 20´000,00 2,44 48´800,00

59 / 92 Barriera stradale new-jersey in c.a. vibrato con sfornatura faccia vista
S01.01.001.2 con predisposizione di fori per l'inserimento incassato di piastre
6.b metalliche per il collegamento continuo, ... mensioni cm 60 x 200 x 100

h. Allestimento in opera e successiva rimozione con l'ausilio di
apparecchio di sollevamento.
Stimati circa 1000 metri di new jersey nell'intera area vengono stimati
20 mesi di cantiere 1´000,00

SOMMANO m 1´000,00 19,75 19´750,00

60 / 93 Piastre zincate, barre filettate, bulloni e rondelle per il collegamento di 2
S01.01.001.2 elementi new-jersey. Nolo per un ogni mese o frazione.
7 Circa 200 piastre di collegamento per 28 mesi 200,00 28,000 5´600,00

SOMMANO cad. 5´600,00 1,18 6´608,00

61 / 94 Recinzione di cantiere costituita da pannelli ciechi in acciaio zincato
S01.01.001.0 inseriti su montanti metallici sagomati fissati su barriera New Jersey,
4.a campate modulari dei pannelli cm 200 x 100 h, dimensione new jersey

cm 60 x 200 x 100 h. Montaggio, smontaggio e nolo primo mese o
frazione.
circa 900 metri di new jerseynecessitano di pannellatura stimati 28 mesi 900,00 1,000 900,00

SOMMANO m 900,00 29,70 26´730,00

62 / 95 Recinzione di cantiere costituita da pannelli ciechi in acciaio zincato
S01.01.001.0 inseriti su montanti metallici sagomati fissati su barriera New Jersey,
4.b campate modulari dei pannelli cm 200 x 100 h, dimensione new jersey

cm 60 x 200 x 100 h. Nolo per ogni mese successivo o frazione.
Vedi voce n° 94 [m 900.00] 19,000 17´100,00

SOMMANO m 17´100,00 3,91 66´861,00

63 / 96 Barriera in polietilene tipo new-jersey con sistema di collegamento

COMMITTENTE: C.A.R. Centro Agroalimentare di Roma
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R I P O R T O 835´436,60

S01.01.001.2 maschio/femmina, dotata di tappo di introduzione ed evacuazione, da
8.a riempire con acqua per un peso di circa kg 55, dimensioni cm 100 x 40

x 70 h. Movimentabili mediante carrello elevatore. Nolo per un ogni
mese o frazione.
stimati 100 m di new-jersey da installare per la protezione dei lavoratori
prima della posa dei new-jersey in calcestruzzo 100,00 5,000 500,00

SOMMANO m 500,00 2,62 1´310,00

64 / 97 Barriera in polietilene tipo new-jersey con sistema di collegamento
S01.01.001.2 maschio/femmina, dotata di tappo di introduzione ed evacuazione, da
8.b riempire con acqua per un peso di circa kg 5 ... li mediante carrello

elevatore. Per ogni allestimento in opera e successiva rimozione con
ausilio di carrello elevatore.
Vedi voce n° 96 [m 500.00] 2,00 1´000,00

SOMMANO m 1´000,00 10,08 10´080,00

65 / 98 Illuminazione mobile di recinzioni o barriere o di segnali, con lampade
S01.01.001.2 anche ad intermittenza, alimentate a batteria con autonomia non
9.a inferiore a 16 ore di funzionamento continuo. Durata un anno. Nolo per

ogni mese o frazione.
stimate 200 lampade da disporre per tutta la superficie del cantiere 200,00 28,000 5´600,00

SOMMANO cad 5´600,00 1,72 9´632,00

66 / 99 Illuminazione mobile di recinzioni o barriere o di segnali, con lampade
S01.01.001.2 anche ad intermittenza, alimentate a batteria con autonomia non
9.b inferiore a 16 ore di funzionamento continuo. Durata un anno. Costo di

esercizio compresa sostituzione e ricarica batterie.
sostituzione delle lamapde 4 volte l'anno per 2,5 anni 200,00 10,000 2´000,00

SOMMANO giorno 2´000,00 3,08 6´160,00

67 / 100 Protezione sommità di ferri d'armatura con cappellotti in PVC.
S01.01.006.7 Fornitura e posa in opera.
4 stimati 500 cappellotti 500,00

SOMMANO cad 500,00 0,81 405,00

Parziale Recinzioni  (SpCat 2) euro 239´302,50

Scavi  (SpCat 3)

68 / 133 Sbadacchiatura completa a cassa chiusa in legname delle pareti di scavo
S01.01.007.0 a trincea per profondità fino a m 3, compreso approvvigionamento,
1.a lavorazione, montaggio, smontaggio e ritir ... zione riferita al metro

quadrato di superficie della sbadacchiatura. Montaggio, smontaggio e
nolo primo mese o frazione.
11 pozzetti (Valvola di sfiato + Valvola di sezionamento + Valvola di
scarico) di dimensioni stimate di 2.5x3.5x2.5 m *(par.ug.=(3,5+2,5)*2) 12,00 2,500 30,00

SOMMANO m² 30,00 8,46 253,80

69 / 134 Sbadacchiatura completa a cassa chiusa in legname delle pareti di scavo
S01.01.007.0 a trincea per profondità fino a m 3, compreso approvvigionamento,
1.b lavorazione, montaggio, smontaggio e ritir ... ri. Valutazione riferita al

metro quadrato di superficie della sbadacchiatura. Nolo per ogni mese
successivo o frazione.
Vedi voce n° 133 [m² 30.00] 5,000 150,00

SOMMANO m² 150,00 3,22 483,00

COMMITTENTE: C.A.R. Centro Agroalimentare di Roma
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70 / 135 Sbadacchiatura completa a cassa chiusa in legname delle pareti di scavo
S01.01.007.0 a trincea per profondità fino a m 3, compreso approvvigionamento,
1.c lavorazione, montaggio, smontaggio e ritir ... lla sbadacchiatura.

Progetto di calcolo necessario a definire e garantire la resistenza della
sbadacchiatura in legname.
stimate due giornate lavorative di 8 ore per la progettazione 8,00 2,000 16,00

SOMMANO ora 16,00 60,00 960,00

71 / 136 Armatura di protezione e contenimento delle pareti di scavo in trincea
S01.01.007.0 mediante sistemi di blindaggio a pannelli metallici, lunghezza cm 350,
2.a altezza cm 240, spessore cm 6 e punton ... e riferita al metro quadrato di

superficie dei pannelli previsti.Trasporto, assemblaggio e smontaggio
dell'attrezzatura.
Ipotizzati due moduli da 3.5m x 2.4m per lato da spostare ad ogni 7
metro 3,50 2,40 2,000 2,000 33,60

SOMMANO m² 33,60 14,65 492,24

72 / 137 Armatura di protezione e contenimento delle pareti di scavo in trincea
S01.01.007.0 mediante sistemi di blindaggio a pannelli metallici, lunghezza cm 350,
2.b altezza cm 240, spessore cm 6 e punton ... fino a cm 133. Valutazione

riferita al metro quadrato di superficie dei pannelli previsti.Nolo per
ogni mese o frazione.
Vedi voce n° 136 [m² 33.60] 8,00 268,80

SOMMANO m² 268,80 15,06 4´048,13

73 / 138 Armatura di protezione e contenimento delle pareti di scavo in trincea
S01.01.007.0 mediante sistemi di blindaggio a pannelli metallici, lunghezza cm 350,
2.c altezza cm 240, spessore cm 6 e punton ... e dell'attrezzatura nella

trincea, da valutarsi ad ogni posizionamento (rotazione) della stessa
all'interno dello scavo.
Vedi voce n° 136 [m² 33.60] 850,00 28´560,00

SOMMANO m² 28´560,00 5,90 168´504,00

74 / 139 Innaffiamento antipolvere eseguito con autobotte, con operatore
S01.05.005 comprensivo di consumi ed ogni altro onere di funzionamento. Costo

orario.
(par.ug.=3*120) 360,00 360,00

SOMMANO ora 360,00 202,81 73´011,60

Parziale Scavi  (SpCat 3) euro 247´752,77

Dispositivi di Protezione  (SpCat 4)

75 / 44 Ponte su ruote a torre (trabattello) prefabbricato UNI EN 1004 in
S01.01.004.0 tubolare di alluminio, base cm 75 x 165, completo di piani di lavoro,
2.03.a botole e scale di accesso ai piani, protezio ... igenti, carico massimo kg

190. Altezza massima piano di lavoro m 4,40. Nolo per ogni mese o
frazione del solo materiale.
1 trabattello per assistenza trivella e alre opere edili 1,00 28,000 28,00

SOMMANO cad 28,00 37,08 1´038,24

76 / 45 Ponte su ruote a torre (trabattello) prefabbricato UNI EN 1004 in
S01.01.004.0 tubolare di alluminio, base cm 75 x 165, completo di piani di lavoro,
2.03.b botole e scale di accesso ai piani, protezio ...  norme vigenti, carico

massimo kg 190. Altezza massima piano di lavoro m 4,40. Per ogni
montaggio e smontaggio in opera.
stimati 15 montaggi/smontaggi 15,00

COMMITTENTE: C.A.R. Centro Agroalimentare di Roma
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R I P O R T O 15,00 1´111´814,61

SOMMANO cad 15,00 26,14 392,10

77 / 46 Tettoia realizzata con elementi tubolari di ponteggio, con copertura in
S01.01.005.1 tavole di legno dimensioni minimo cm 20 x 5. Montaggio, smontaggio e
1.a nolo primo mese o frazione.

tettoia di 25 metri quadri (1 per area di logistica) 2,00 25,000 50,00

SOMMANO m² 50,00 13,41 670,50

78 / 47 Tettoia realizzata con elementi tubolari di ponteggio, con copertura in
S01.01.005.1 tavole di legno dimensioni minimo cm 20 x 5. Nolo per ogni mese
1.b successivo o frazione.

Vedi voce n° 46 [m² 50.00] 27,000 1´350,00

SOMMANO m² 1´350,00 2,57 3´469,50

79 / 48 Parapetto normale con elementi in legno costituito da due correnti e
S01.01.005.2 tavola fermapiede con tavole da cm 4 o cm 5 di spessore, controventi,
4.a fissaggio alle strutture. Montaggio, smontaggio e nolo primo mese o

frazione.
Parapetto di recinzione nell'intorno dell'area della necropoli 350,00 1,000 350,00

SOMMANO m 350,00 8,56 2´996,00

80 / 49 Parapetto normale con elementi in legno costituito da due correnti e
S01.01.005.2 tavola fermapiede con tavole da cm 4 o cm 5 di spessore, controventi,
4.b fissaggio alle strutture. Nolo per ogni mese successivo o frazione.

Vedi voce n° 48 [m 350.00] 27,000 9´450,00

SOMMANO m 9´450,00 1,18 11´151,00

81 / 50 Andatoia di cantiere in legno per transito di lavoratori o materiali,
S01.01.005.2 realizzata con tavole in legno cm. 400 x 25 x 5, con listelli trasversali
8.a sul piano di transito a distanza di circa cm. 40 Montaggio, smontaggio e

nolo primo mese o frazione.
20,00 1,000 20,00

SOMMANO m² 20,00 16,32 326,40

82 / 51 Andatoia di cantiere in legno per transito di lavoratori o materiali,
S01.01.005.2 realizzata con tavole in legno cm. 400 x 25 x 5, con listelli trasversali
8.b sul piano di transito a distanza di circa cm. 40 Nolo per ogni mese

successivo o frazione.

Vedi voce n° 50 [m² 20.00] 27,000 540,00

SOMMANO m² 540,00 1,03 556,20

83 / 52 Scala trasformabile multiposizione a cerniera, due tronchi, metallica
S01.01.006.0 UNI EN 131 componibile due pezzi, con piedi in gomma
8 antisdrucciolo, lunghezza alla massima apertura cm 200 in

configurazione doppia e cm 400 in configurazione appoggio. Nolo per
ogni mese o frazione.
15 scale per tutta la durata del cantiere 15,00 28,000 420,00

SOMMANO cad 420,00 5,59 2´347,80

84 / 53 Illuminazione fissa con lampade elettriche posate su recinzioni o simili
S01.01.006.3 poste a distanza non superiore a m 6 compresa la linea di collegamento
0 e allacciamento fino a m 10. Alimentazione a V 24 compreso

trasformatore. Fornitura e posa in opera al metro di recinzione.
250,00 250,00

COMMITTENTE: C.A.R. Centro Agroalimentare di Roma
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R I P O R T O 250,00 1´133´724,11

SOMMANO m 250,00 14,91 3´727,50

85 / 54 Lampada per illuminazione/segnalazione del tipo a tartaruga IP 55
S01.01.006.3 collegata a linea esistente montata a parete con lampadina fino a W 60.
1 Fornitura e posa in opera.

Lampade da posizionare in corrispondenza di tutte le barecche 19,00

SOMMANO cad 19,00 25,89 491,91

86 / 55 Faro per illuminazione di esterni con lampada fino a W 300, dato in
S01.01.006.3 opera su palo metallico di altezza cm 300, compreso allacciamento alla
3 scatola di derivazione a base palo.

Fari da posizionare nei presi dell'ingresso e delle uscite del cantiere e
delle aree di logistica 10,00

SOMMANO cad 10,00 224,52 2´245,20

87 / 56 Apparecchio di illuminazione trasportabile sostenuto da treppiede,
S01.01.006.3 alimentazione V 220, cavo di alimentazione della lunghezza di m 20
4 tipo H07RN-F sez. mm2 1, spina mobile, lampada W 200. Nolo per

ogni mese o frazione.
40 treppiedi da utilizzare in tutta l'area di cantiere 40,00 28,000 1´120,00

SOMMANO cad 1´120,00 6,91 7´739,20

88 / 57 Rilevatore portatile per la segnalazione di presenza di gas. Nolo per
S01.01.006.7 mese o frazione.
6 10 rilevatori stimati 10,00 28,000 280,00

SOMMANO cad 280,00 14,05 3´934,00

89 / 59 Schermo mobile per la protezione di zone in cui si effettuano lavori di
S01.02.001.1 saldatura, costituito da struttura metallica in tubolare da 26 mm
1 equipaggiato con tenda autoestinguente a s ... Dimensioni m 1,30 di

larghezza e m 1,90 di altezza. Compreso il montaggio e lo smontaggio.
Nolo per ogni mese o frazione

50,00 22,000 1´100,00

SOMMANO mese 1´100,00 15,00 16´500,00

90 / 60 Occhiale di protezione per saldatura conforme alle norme UNI EN 175,
S01.02.002.1 UNI EN 166 ed UNI EN 169 a coppe in alluminio con bordo in
2 materiale plastico imbottito. Lenti piane DIN 5. Fornitura

stimati 50 addetti 50,00

SOMMANO cad 50,00 15,46 773,00

91 / 61 Semimaschera filtrante antipolvere conforme alla norma UNI EN 149.
S01.02.002.2 Con valvola. Protezione FFP3. Monouso. Senza valvola
0.a stimati 50 addetti 50,00

SOMMANO cad 50,00 4,64 232,00

92 / 62 Semimaschera filtrante antipolvere conforme alla norma UNI EN 149.
S01.02.002.2 Con valvola. Protezione FFP3. Monouso. Con valvola
0.b stimati 50 addetti 50,00

SOMMANO cad 50,00 6,14 307,00

93 / 63 Filtro per maschera o semimaschera in ABS dotato di attacco filettato.
S01.02.002.2 Fornitura Classe A2 per gas e vapori organici.

COMMITTENTE: C.A.R. Centro Agroalimentare di Roma
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R I P O R T O 1´169´673,92

5.a stimati 50 addetti 50,00

SOMMANO cad 50,00 9,58 479,00

94 / 64 Grembiule per saldatore conforme alla norma UNI EN ISO 11611.
S01.02.002.5 Fornitura.
3 stimati 15 addetti 15,00

SOMMANO cad 15,00 13,10 196,50

95 / 65 Giaccone impermeabile imbottito per la protezione dalle intemperie.
S01.02.002.5 Fornitura.
6 stimati 50 addetti 50,00

SOMMANO cad 50,00 88,31 4´415,50

96 / 66 Giubbino alta visibilità classe 2 conforme alla norma EN ISO 20471,
S01.02.002.6 con cappuccio, tessuto in cotone - poliestere ad alta traspirazione,
4 riflettente, impermeabile ed ignifugo, con bande rifrangenti. Fornitura.

stimati 50 addetti 50,00

SOMMANO cad 50,00 121,10 6´055,00

97 / 67 Pantalone alta visibilità classe 2 conforme alla norma EN ISO 20471,
S01.02.002.6 tessuto in cotone - poliestere ad alta traspirazione, riflettente,
5 impermeabile ed ignifugo, con bande rifrangenti. Fornitura.

stimati 50 addetti 50,00

SOMMANO cad 50,00 97,74 4´887,00

98 / 68 Ancoraggio per sistema anticaduta realizzato mediante inserimento, a
S01.02.002.7 perdere, di tasselli chimici ed agganci metallici. Compresa del supporto,
2 posa ed ogni altro onere o magistero  ... i materiali, perforazione

impianti eventualmente necessari per raggiungere la quota di imposta
della barriera. Fornitura

25,00 9,000 225,00

SOMMANO cad 225,00 29,91 6´729,75

99 / 69 Imbracatura conforme alla norma UNI EN 361 con aggancio dorsale ed
S01.02.002.7 aggancio sternale, regolazione posta sia sui nastri cosciali sia sulle
4 bretelle. Nastro in poliestere alta tenaci ...  in acciaio zincato, cinghia

posteriore per agevolare l'utilizzo dell'ancoraggio dorsale. Nolo per ogni
mese o frazione.

25,00 9,000 225,00

SOMMANO cad 225,00 1,60 360,00

100 / 70 Cordino anticaduta conforme alla norma UNI EN 354, in poliammide Ø
S01.02.002.7 mm 10,5, lunghezza massima m 2, con assorbitore di energia conforme
9 alla norma UNI EN 355 e due connettori inclusi (uno a vite, uno a

doppia leva). Nolo per ogni mese o frazione.
25,00 9,000 225,00

SOMMANO cad 225,00 2,82 634,50

101 / 71 Linea vita temporanea orizzontale conforme alla norma UNI
S01.02.002.9 11578:2015 tipo B in corda in poliestere mm 16 ad allungamento
4 ridotto dotata di indicatore di usura con braccio a sgancio ... N 4,9 in

borsa di nailon fornita con due connettori (omologata fino a quattro
operatori). Nolo per ogni mese o frazione.

4,00 9,000 36,00

COMMITTENTE: C.A.R. Centro Agroalimentare di Roma

A   R I P O R T A R E 36,00 1´193´431,17
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 36,00 1´193´431,17

SOMMANO cad 36,00 30,29 1´090,44

Parziale Dispositivi di Protezione  (SpCat 4) euro 83´745,24

Cartellonistica e segnalazioni  (SpCat 5)

102 / 101 Cartelli di pericolo (colore giallo), conformi al D.Lgs.81/08, in lamiera
S01.04.001.0 di alluminio 5/10, con pellicola adesiva rifrangente. Nolo per ogni mese
1.a o frazione. Dimensioni mm 350 x 350.

30 cartelli 30,00 28,000 840,00

SOMMANO cad 840,00 0,34 285,60

103 / 102 Cartelli di pericolo (colore giallo), conformi al D. Lgs. 81/08, in lamiera
S01.04.001.0 di alluminio 5/10, con pellicola adesiva rifrangente. Nolo per ogni mese
1.d o frazione. Triangolare, lato mm 350.

30 cartelli 30,00 28,000 840,00

SOMMANO cad 840,00 0,58 487,20

104 / 103 Cartelli di divieto (colore rosso), conformi al D.Lgs.81/08, in lamiera di
S01.04.001.0 alluminio 5/10, con pellicola adesiva rifrangente. Nolo per ogni mese o
2.a frazione. Dimensioni mm 115 x 160.

30 cartelli 30,00 28,000 840,00

SOMMANO cad 840,00 0,11 92,40

105 / 104 Cartelli di divieto (colore rosso), conformi al D. Lgs. 81/08, in lamiera
S01.04.001.0 di alluminio 5/10, con pellicola adesiva rifrangente. Nolo per ogni mese
2.h o frazione. Dimensioni mm 700 x 500.

30 cartelli 30,00 28,000 840,00

SOMMANO cad 840,00 1,05 882,00

106 / 105 Cartelli di obbligo (colore blu), conformi al D.Lgs.81/08, in lamiera di
S01.04.001.0 alluminio 5/10, con pellicola adesiva rifrangente. Nolo per ogni mese o
3.a frazione. Dimensioni mm 270 x 370.

30 cartelli 30,00 28,000 840,00

SOMMANO cad 840,00 0,37 310,80

107 / 106 Cartelli di obbligo (colore blu), conformi al D. Lgs. 81/08, in lamiera di
S01.04.001.0 alluminio 5/10, con pellicola adesiva rifrangente. Nolo per ogni mese o
3.d frazione. Dimensioni mm 700 x 500.

30 cartelli 30,00 28,000 840,00

SOMMANO cad 840,00 1,09 915,60

108 / 107 Cartelli per le attrezzature antincendio (colore rosso) conformi al D.Lgs.
S01.04.001.0 81/08, in lamiera di alluminio5/10; monofacciale, con pellicola adesiva
4.a rifrangente. Nolo per ogni mese o frazione. Dimensioni mm 130 x 133.

5 cartelli 5,00 28,000 140,00

SOMMANO cad 140,00 0,11 15,40

109 / 108 Cartelli di salvataggio (colore verde), conformi al D.Lgs. 81/08, in
S01.04.001.0 lamiera di alluminio 5/10; monofacciale, con pellicola adesiva
7.a rifrangente. Nolo per ogni mese o frazione. Dimensioni mm 250 x 250.

5 cartelli 5,00 28,000 140,00

SOMMANO cad 140,00 0,17 23,80

COMMITTENTE: C.A.R. Centro Agroalimentare di Roma

A   R I P O R T A R E 1´197´534,41
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 1´197´534,41

110 / 109 Cartelli di salvataggio (colore verde), conformi al D. Lgs. 81/08, in
S01.04.001.0 lamiera di alluminio 5/10; monofacciale, con pellicola adesiva
7.e.03 rifrangente. Nolo per ogni mese o frazione. Monofacciale

fotoluminescente: Dimensioni mm 400 x 400.
5 cartelli 5,00 28,000 140,00

SOMMANO cad 140,00 1,81 253,40

111 / 110 Cartelli riportanti indicazioni associate di avvertimento, divieto e
S01.04.001.0 prescrizione, conformi al D.Lgs.81/08, in lamiera di alluminio 5/10, con
8.f pellicola adesiva rifrangente. Nolo per ogni mese o frazione.

Dimensioni mm 500 x 700.
5 cartelli cumulativi per divieto di accesso in cantiere, obblighi e
prescrizioni 5,00 28,000 140,00

SOMMANO cad 140,00 0,92 128,80

112 / 111 Posizionamento su supporti verticali di cartelli di sicurezza, con
S01.04.001.0 adeguati sistemi di fissaggio.
9 (par.ug.=15+15+15) 45,00 28,000 1´260,00

SOMMANO cad 1´260,00 6,67 8´404,20

113 / 112 Cartello di forma triangolare, fondo giallo (in osservanza del
S01.04.002.0 Regolamento di attuazione del Codice della strada, fig.II 383-390, 404),
1.b in lamiera di acciaio spessore mm 10/10. Nolo per ogni mese o

frazione. Lato cm 60, rifrangenza classe II.
30 cartelli 30,00 28,000 840,00

SOMMANO cad 840,00 3,86 3´242,40

114 / 113 Cartello di forma circolare, segnalante divieti o obblighi (in osservanza
S01.04.002.0 del Regolamento di attuazione del Codice della strada, fig.II 46-75), in
2.b lamiera di acciaio spessore mm 10/10. Nolo per ogni mese o frazione.

Diametro cm 60, rifrangenza classe II.
30 cartelli 30,00 28,000 840,00

SOMMANO cad 840,00 5,32 4´468,80

115 / 114 Cartello di forma rettangolare, fondo giallo (in osservanza del
S01.04.002.0 Regolamento di attuazione del Codice della strada, fig. II 411/a,b,c,d,
3 412/a,b,c, 413/a,b,c, 414) in lamiera di acciaio spessore mm 10/10 con

rifrangenza classe I. Dimensioni cm 90 x 135. Nolo per ogni mese o
frazione.
30 cartelli 30,00 28,000 840,00

SOMMANO cad 840,00 11,86 9´962,40

116 / 115 Presegnale di cantiere mobile, fondo giallo (in osservanza del
S01.04.002.0 Regolamento di attuazione del Codice della strada, fig. II 399/a,b),
4.d formato dalla composizione di tre cartelli, in l ... e), tra cui uno con luci

gialle lampeggianti di diametro mm 230. Nolo per ogni mese o frazione.
Dimensioni cm 200 x 270.
15 cartelli totali (5 computati) 5,00 28,000 140,00

SOMMANO cad 140,00 32,40 4´536,00

117 / 116 Cavalletti con chiusura a libro, in profilato di acciaio zincato per
S01.04.002.1 sostegni mobili della segnaletica stradale (cartelli singoli o composti,
2.b tabelle, pannelli). Nolo per ogni mese o frazione. Per cartelli cm 90 x

135.
15 cavalletti per tutta la durata del cantiere 15,00 28,000 420,00

COMMITTENTE: C.A.R. Centro Agroalimentare di Roma

A   R I P O R T A R E 420,00 1´228´530,41
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 420,00 1´228´530,41

SOMMANO cad 420,00 4,35 1´827,00

118 / 117 Impianto di preavviso di semaforo in presenza di cantiere (in
S01.04.002.1 osservanza del Regolamento di attuazione del Codice della strada, fig II
4.a 404), costituito da cartello triangolare, ave ...  delle batterie (comprese

nella valutazione). Valutazione riferita all'impianto completo. Nolo per
ogni mese o frazione.
2 Impianti semaforici stimati per 28 mesi 2,00 28,000 56,00

SOMMANO cad 56,00 23,06 1´291,36

119 / 118 Impianto di preavviso di semaforo in presenza di cantiere (in
S01.04.002.1 osservanza del Regolamento di attuazione del Codice della strada, fig II
4.b 404), costituito da cartello triangolare, ave ... comprese nella

valutazione). Valutazione riferita all'impianto completo. Posizionamento
in opera e successiva rimozione.
2 Impianti semaforici stimati 2,00

SOMMANO cad 2,00 12,89 25,78

120 / 119 Allestimento e rimozione per impianto di segnalazione luminosa,
S01.04.002.1 compreso posizionamento, allacci ed ogni altro onere; valutazione
9 riferita ad ogni singolo faro.

Vedi voce n° 55 [cad 10.00] 10,00

SOMMANO cad 10,00 4,75 47,50

121 / 120 Allestimento in opera e successiva rimozione di ogni delineatore con
S01.04.002.2 utilizzo di idoneo collante, compresi eventuali riposizionamenti a
3 seguito di spostamenti provocati da mezzi in marcia.

stimati 200 delineatori 200,00

SOMMANO cad 200,00 2,02 404,00

122 / 121 Sacchetto di zavorra per cartelli stradali riempito a sabbia. Sono
S01.04.002.3 compresi:
1 fornitura e posa in opera, l’accatastamento e l’allontanamento a fine

fase di lavoro; ogni onere e magi ... o a garantire l'efficienza del
sacchetto per tutta la durata dei lavori. Dimensioni standard cm 60 x 40,
capienza kg 15.

840,00 30,000 25´200,00

SOMMANO cad/giorno 25´200,00 0,32 8´064,00

123 / 122 Moviere incaricato di regolare a vista il senso unico alternato del
S01.04.002.3 traffico stradale o di entrata /uscita di mezzi in cantiere o comunque di
2 mantenere sgombro il raggio d’azione dei mezzi operativi.

moviere durante le fasi di accantieramento all'ingresso e all'uscita del
cantiere 16,00 3,000 48,00

SOMMANO cad/ora 48,00 26,64 1´278,72

Parziale Cartellonistica e segnalazioni  (SpCat 5) euro 46´947,16

Riunioni di Coordinamento  (SpCat 6)

124 / 140 Esercitazione evacuazione alloggiamenti, comprensiva di illustrazione
S.01.04.007. delle procedure da parte del preposto. Per ogni lavoratore coinvolto, da
06 ripetersi una volta all'anno (2 ore di operaio specializzato, per il numero

di lavoratori occupati, comprensivi della quota preposto).
(par.ug.=50*3) 150,00 150,00

COMMITTENTE: C.A.R. Centro Agroalimentare di Roma

A   R I P O R T A R E 150,00 1´241´468,77
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 150,00 1´241´468,77

SOMMANO lavoratore/anno 150,00 76,76 11´514,00

125 / 141 Riunione di coordinamento fra i responsabili delle imprese operanti in
S01.05.008 cantiere ed il coordinatore per l'esecuzione dei lavori, prevista all'inizio

dei lavori e di ogni nuova fase  ... a impresa esecutrice o per specifiche
esigenze individuate dal coordinatore. Costo medio pro - capite per ogni
riunione.
3 Riunioni al mese (presenza media 6 persone) 3,00 6,00 40,000 720,00

SOMMANO pro capite 720,00 206,31 148´543,20

Parziale Riunioni di Coordinamento  (SpCat 6) euro 160´057,20

Impianti di cantiere  (SpCat 7)

126 / 37 Attrezzatura per la distribuzione dell'acqua in cantiere costituita da:
S01.01.002.3 gruppo elettropompa centrifuga potenza hp 20, V 380, Hz 50;
4.a elettrocompressore potenza hp 3, V 380, Hz 50; s ... oio autoclave

verticale a membrana da l 500 completo di pressostati. Montaggio,
smontaggio e nolo primo mese o frazione.
Due distribuzioni per le due zone di logistica 2,00

SOMMANO cad 2,00 2´553,13 5´106,26

127 / 38 Attrezzatura per la distribuzione dell'acqua in cantiere costituita da:
S01.01.002.3 gruppo elettropompa centrifuga potenza hp 20, V 380, Hz 50;
4.b elettrocompressore potenza hp 3, V 380, Hz 50; serbatoio autoclave

verticale a membrana da l 500 completo di pressostati. Nolo per ogni
mese successivo o frazione.
Vedi voce n° 37 [cad 2.00] 27,000 54,00

SOMMANO mese 54,00 219,71 11´864,34

128 / 39 Rete di distribuzione acqua potabile ai servizi per il personale realizzata
S01.01.002.3 con tubazione a vista, compreso gli allacci, le giunzioni, i pezzi speciali.
5.b In acciaio zincato tipo Mannesman da 1".

Rete di distribuzione per gli elementi prefabbricati ad uso WC. 650,00

SOMMANO m 650,00 16,23 10´549,50

129 / 58 Impianto di depolverizzazione per silos cementi e materiale
S01.01.006.8 polverulento in genere, costituito da contenitore in lamiera metallica,
2 filtri in uscita aria e sacco di detenzione polveri. Nolo per ogni mese o

frazione.
10 impianto  di depolverizzazione per tutta la durata degli scavi e
demolizione 10,00 22,000 220,00

SOMMANO cad 220,00 13,39 2´945,80

130 / 72 Impianto di terra per cantiere da kW 25, costituito da conduttore di terra
S01.03.001.0 in rame isolato interrato sez. mm² 16 lunghezza m 20 e due dispersori
2 di acciaio zincato Ø mm 20, lunghezza m 1,50 e otto capicorda.

Fornitura e posa in opera.
Stimati circa 560m di impianto (28x20m) 28,00

SOMMANO cad 28,00 452,65 12´674,20

131 / 73 Controllo efficienza e sicurezza impianti di terra. Per impianto, ogni
S01.03.001.1 due anni.
3 2 controlli nella durata del cantiere 2,00

SOMMANO cad 2,00 485,87 971,74

COMMITTENTE: C.A.R. Centro Agroalimentare di Roma

A   R I P O R T A R E 1´445´637,81
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 1´445´637,81

132 / 74 Controllo efficienza e sicurezza installazione e dispositivi contro le
S01.03.001.1 scariche atmosferiche. Per elemento collegato, ogni due anni.
5 2 controlli nella durata del cantiere 2,00

SOMMANO cad 2,00 98,35 196,70

Parziale Impianti di cantiere  (SpCat 7) euro 44´308,54

Dipositivi medici e antincendio  (SpCat 8)

133 / 123 Kit leva schegge in valigetta contenente un matita levaschegge
S01.04.004.0 Professional, uno specchietto, una lente d´ingrandimento, un flacone di
1 soluzione sterile salina ml 130 con tappo oculare, un bicchierino

oculare, una pinza levaschegge inox cm 11,5, due buste garza sterile cm
18 x 40. Fornitura
due kit per area logistica 2,00

SOMMANO cad 2,00 28,55 57,10

134 / 124 Kit lava occhi in valigetta contenente una soluzione neutra sterile per
S01.04.004.0 lavaggio oculare ml 250, una soluzione salina ml 500, un tappo oculare,
2 due compresse oculari, due buste gar ... paio di forbici lister, un rotolo

cerotto TNT m 5 x cm 1,25, un pacco di fazzoletti di carta, uno
specchietto. Fornitura
due kit per zona logistica 2,00

SOMMANO cad 2,00 133,15 266,30

135 / 125 Barella pieghevole in due realizzata in alluminio anticorodal anodizzato,
S01.04.004.0 dotata di piedini di sostegno, con telo in poliestere alta tenacità,
3 spalmato in PVC antiputrescente, auto ... e, lavabile. Dimensioni aperta

cm 203 x 50 x 14 h, chiusa cm 96 x 50 x 17 h. Peso kg 6,5. Nolo per
ogni mese o frazione.
una barella per zona logistica 2,00

SOMMANO cad 2,00 16,37 32,74

136 / 126 Siringa autoiniettante con dose standard di adrenalina da utilizzarsi in
S01.04.004.1 caso di manifestazione dei sintomi di shock anafilattico provocato da
9 puntura di insetto imenottero (api, vespe, calabroni) o da esposizione a

pollini (contatto, ingestione o inalazione). Fornitura
una siringa per area logistica 2,00

SOMMANO cad 2,00 83,93 167,86

137 / 127 Defibrillatore semiautomatico fornito con elettrodi standard, una borsa
S01.04.004.2 di trasporto, un pacco batteria al litio. Nolo per ogni mese o frazione.
2 un defibrillatore per area logistica 2,00 28,000 56,00

SOMMANO 56,00 34,04 1´906,24

138 / 128 Armadietto per defibrillatore in lamiera d’acciaio al carbonio, zincato,
S01.04.004.2 con finitura a polvere ed apribile anta in policarbonato per conservare il
3 defibrillatore in ambienti interni. Nolo per ogni mese o frazione.

uno per ogni area logistica 2,00 28,000 56,00

SOMMANO cad. 56,00 3,89 217,84

139 / 129 Estintore a polvere, omologato, con valvola a pulsante, valvola di
S01.04.006.0 sicurezza a molla, manometro di indicazione di carica e sistema di
1.c controllo della pressione tramite valvola di n ... rno, comprese verifiche

periodiche, posato su supporto a terra. Nolo per ogni mese o frazione.

COMMITTENTE: C.A.R. Centro Agroalimentare di Roma

A   R I P O R T A R E 1´448´482,59
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 1´448´482,59

Da kg 4 classe 8 A 55 BC.
15,00 28,000 420,00

SOMMANO cad 420,00 1,75 735,00

140 / 130 Estintore ad anidride carbonica per classi di fuoco B e C (combustibili
S01.04.006.0 liquidi e gassosi) particolarmente adatto per utilizo su apparecchiature
2.a elettriche, omologato, con valvola  ...  ritorno, comprese verifiche

periodiche, posato su supporto a terra. Nolo per ogni mese o
frazione.Da kg 2 classe 34 BC.

15,00 28,000 420,00

SOMMANO cad 420,00 8,88 3´729,60

141 / 131 Estintore carrellato a polvere, omologato, con valvola a pulsante, valvola
S01.04.006.0 di sicurezza a molla, manometro di indicazione di carica e sistema di
3.a controllo della pressione tramite valvola di non ritorno, comprese

verifiche periodiche.
Nolo per ogni mese o frazione.Da kg 30 classe AB 1 C.

15,00 28,000 420,00

SOMMANO cad 420,00 10,09 4´237,80

Parziale Dipositivi medici e antincendio  (SpCat 8) euro 11´350,48

Parziale LAVORI A MISURA euro 1´457´184,99

T O T A L E   euro 1´457´184,99
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Num.Ord.
I M P O R T I

incid.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI
%

TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo  SUPER CATEGORIE
  001 Accantieramento 623´721,10 42,803
  002 Recinzioni 239´302,50 16,422
  003 Scavi 247´752,77 17,002
  004 Dispositivi di Protezione 83´745,24 5,747
  005 Cartellonistica e segnalazioni 46´947,16 3,222
  006 Riunioni di Coordinamento 160´057,20 10,984
  007 Impianti di cantiere 44´308,54 3,041
  008 Dipositivi medici e antincendio 11´350,48 0,779

Totale SUPER CATEGORIE euro 1´457´184,99 100,000

     Roma, 21/06/2024

Il Tecnico
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